
BEMERKUNGEN

. Die Genauigkeit des Kostenvoranschlages beträgt ±10% des Gesamtbetrages. 

. Innerhalb der einzelnen BKP-Positionen können Abweichungen >10% auftreten.

BAUPREISINDEX, BUNDESAMT FÜR STATISTIK

. Zürich, Hochbau, Neubau . Basis Okt. 2020, 100.0 Punkte . Stand Apr. 2024, 116.6 Punkte

GRUNDLAGEN

. Architekten . Bauingenieur Tiefbau/Hochbau
Pläne Bauprojekt, Materialkonzept Pläne/Beschrieb Bauprojekt
Flächen-/Volumenberechnungen KV Bauprojekt

. Holzbauingenieur . Elektroingenieur
Pläne/Beschrieb Bauprojekt Pläne/Beschrieb Bauprojekt
KV Bauprojekt KV Bauprojekt

. HLKS-Ingenieur . Landschaftsarchitektur
Pläne/Beschrieb Bauprojekt Pläne/Beschrieb Bauprojekt
KV Bauprojekt KV Bauprojekt

BAUHERRSCHAFT BAUHERRENVERTRETUNG

Gemeinde Glattfelden . vertreten durch . Projekt Beweger GmbH
Dorfstrasse 74 Christian Meier Neptunstrasse 96
8192 Glattfelden Nadine Krach 8032 Zürich

Nicolas Berger Werner Scagnetti

GP-TEAM

. Architekten . Baumanagement . Bauingenieur Tief-/Hochbau
Kooperative E45 Kadid Studio Anderegg Partner AG Urech Bärtschi Maurer
Claragraben 39 Am Krayenrain 27 Räffelstrasse 28 Frohburgstrasse 60
4058 Basel 4056 Basel 8045 Zürich 8006 Zürich

Mikael Stenström Raphael Kadid Sabir Aliu Patrick Eugster
Daniele Sciarretta Melanie Coscarelli
Martin Grund Sandra Rudolf

. Holzbauingenieur . Elektroingenieur . HLKS-Ingenieur /FKOO . Landschaftsarchitektur
PIRMIN JUNG Schweiz AG HKG Engineering RMB Engineering AG Zürich BÖE Studio GmbH
Grossweidstrasse 4 Mühlemattstrasse 16 Bändliweg 20 Luisenstrasse 29
6026 Rain 5001 Aarau 8048 Zürich 8005 Zürich

Oliver Bopp Hansueli Ambühl Iris Büchel-Bretscher Johannes Heine
Marco Rust Michael Schmid

. Bauphysik . Brandschutz
PIRMIN JUNG Schweiz AG PIRMIN JUNG Schweiz AG
Grossweidstrasse 4 Grossweidstrasse 4
6026 Rain 6026 Rain

Carina Schmid Dominik Krummenacher
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

KA
KOSTEN  |  ABGRENZUNG

EINGERECHNETE KOSTEN

. Allgemeine, offen ausgewiesene Reserve  ( 5%  von BKP 1-5 + 9, ohne Honorare)

. Baugesuch- und Anschlussgebühren ,  gem. Reglement (~395'000)

. Honorare  für Planer und Spezialisten

. Kosten aufgrund Flächenausmassen Projektstand

. Kosten für Fundation/Baugrube  nach Kalkulation Bauingenieur  mit Abstimmung

. Kosten für Konstruktion  nach Kalkulation Bauingenieure  mit Abstimmung

. Kosten für Haustechnik  nach Kalkulation Fachplaner  mit Abstimmung

. Kosten für Umgebung nach Kalkulation Landschaftsarchitekt  mit Abstimmung > Kostenziel Umgebung noch offen

. Kosten für Mobiliar/Ausstattung nach Angabe Nutzer

. Schätzung für Altlasten-/ Schadstoffsanierung  für Gebäuderückbau

. Mehrwertsteuer 8.1%

NICHT EINGERECHNETE KOSTEN

. Abfindungen, Servitute, spezielle Dienstbarkeiten oder Grenzmutationen

. Altlasten ; ev. Sanierungen Baugrund  / Teerbeläge Umgebung

. Anpassungen an Nachbarliegenschaften

. Ausmassreserven

. Bauherrenleistungen wie Bauherrenvertreter/-begleiter

. Beschleunigungsmassnahmen

. Entrümpelung, das Gebäude wird besenrein übergeben

. Etappierte Bauweise

. Finanzierungskosten

. Grundstückkosten BKP 0

. Gutschriften möglicher Subventionen  und Fördergelder

. Honorare für spezielle Fachrichtungen (Innenarchitektur, Farbberatung, Türfachplaner)

. Inkonvenienz-/Nachbarentschädigungen

. IT-Infrastruktur

. Kunst und Bau

. Labels (Minergiezertifikate) o.ä

. Massnahmen best. Werkleitungen, welche nicht tangiert werden

. Öffentlichkeitsarbeit

. Parkplatzersatz-/Schutzraumersatzgebühren (nicht erforderlich)

. Präsentations- und Abstimmungsunterlagen

. Projektänderungen aufgrund Bauherrenwünsche

. Projektänderungen aufgrund behördlicher Auflagen (Baugesuch u. dgl.)

. Provisorien für Schulräume , Drittnutzer

. Reserven für ausserordentliche Teuerung Rohstoffe (z. B. Stahl, Kupfer, etc.)

. Schutzraumbauwerk (nicht erforderlich)

. Selbstbehalt in Schadensfällen (Bauherrschaft)

. Umzüge

. Werkleitungen und Kanalisationen, welche nicht in den Katasterplänen verzeichnet sind

. Wettbewerbskosten

. Winterbaumassnahmen

. Zutrittskontrollen, Videoüberwachung, Evakuierungs-/Sicherheitsleitsystem, Einbruchsystem

PROJEKT-/KOSTENRISIKEN

. Altlasten/Schadstoffe

. Marktüberhitzung

. Projektänderungen, Mehrbestellungen

. Werkleitungen
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

KEB
KOSTEN  |  ENTWICKLUNG BAUPREISINDEX

TEUERUNG Quelle: BFS - Schweizerischer Baupreisindex

. Aktuell sind im Baugewerbe erhebliche Preisentwicklungen festzustellen

. Grunde dafür sind; Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Marktüberhitzung

. Die Preislage bleibt weiterhin angespannt

. Seit der Preisbasis Wettbewerb sind folgende Teuerungen festzustellen
Basis Okt. 2020, 100.0 Punkte, Zürich, Hochbau, Neubau
Stand Apr. 2021, 101.6 Punkte +1.6%
Stand Okt. 2021, 104.6 Punkte +3.0%
Stand Apr. 2022, 109.0 Punkte +4.2% > Stand GKS
Stand Okt. 2022, 114.2 Punkte +4.8%
Stand Apr. 2023, 115.6 Punkte +1.2% > Stand KS Vorprojekt
Stand Okt. 2023, 116.0 Punkte +0.3%
Stand Apr. 2023, 116.6 Punkte +0.5% +0.9% > Stand KV Bauprojekt

. Entwicklung Baupreisindex
Basis Okt. 2020, 100.0 Punkte, Zürich, Hochbau, Neubau
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

KEM
KOSTEN  |  ENTWICKLUNG MATERIALPREISE

MATERIALPREISE Quelle: Materialpreisindizes KBOB, Stand 13.06.2024

. Baumaterialien Hochbau Preisstand stabil, hohes Niveau

. Baumaterialien Bauschreinerei Preisstand stabil, hohes Niveau

. Metalle und Metallprodukte Preisstand leicht zunehmend, hohes Niveau

. Glas, Keramik, Steine, Erden Preisstand stabil, hohes Niveau

. Energie; Treibstoffe Preisstand stabil, hohes Niveau

. Energie; Elektrizität Gewerbe Preisstand steigend, sehr hohes Niveau
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z1
KOSTEN  |  BAUPROJEKT 15'207'900  13'414'800    

BAUKOSTEN, 1-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10% KV ±10% KV ±10% KV ±10%
Gesamt Gesamt Primarschule Tagesstruktur Umgebung

20.12.2023 09.07.2024 09.07.2024 09.07.2024 09.07.2024

-11.8% 7'100                    -                 -                 -                 

BAUKOSTEN TOTAL 15'207'900     -1'793'100      13'414'800     7'699'700  4'497'900  1'217'200  

0 Grundstück -                        -                        -                       -                 -                 -                 

1 Vorbereitungsarbeiten 396'700                -87'500                 309'200                216'200          93'000            -                 

2 Gebäude 11'888'600            -1'351'600            10'537'000           6'404'800       3'791'600       340'600          

3 Betriebseinrichtungen 199'700                -81'700                 118'000                -                 118'000          -                 

4 Umgebung 1'045'400              -222'300               823'100                -                 -                 823'100          

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 720'900                -86'200                 634'700                372'900          250'100          11'700            

6 Reserve 532'500                -12'800                 519'700                302'100          175'800          41'800            

9 Ausstattung 424'100                +49'000                473'100                403'700          69'400            -                 

WEITERE KOSTEN (im KV nicht eingerechnet) 1'655'300       416'300     1'239'000  -            

010 Grundstück- bzw. Baurechterwerb  (2'432 m2 à 385.-) 936'500                -                 936'500          -                 
420 Umgebung; Pflege und Unterhalt 115'600                23'900            91'700            -                 
500 Wettbewerbskosten 363'400                236'400          127'000          -                 
552 Honorar für Bauherrenvertretung 239'800                156'000          83'800            -                 

KENNDATEN
GV Gebäudevolumen gesamt 9315 m3 -2'487                   6828 m3 4525 m3 2303 m3 -                 
GF Geschossfläche 2040 m2 -119                      1921 m2 1250 m2 672 m2 -                 
HNF Hauptnutzfläche 1117 m2 719 m2 398 m2 -                 
BUF Umgebungsfläche - Primarschule 864 m2 -59                        805 m2 805 m2 -                 805 m2
BUF Umgebungsfläche - Tagesstruktur 4806 m2 -1'505                   3301 m2 -                 3301 m2 3301 m2

KENNWERTE
1-9 Anlagekosten / Gebäudevolumen 1'633                    +332                     1'965                    1'702              1'953              -                 
1-9 Anlagekosten / Geschossfläche 7'455                    -473                      6'982                    6'160              6'698              -                 
1-9 Anlagekosten / Hauptnutzfläche 12'006                  10'706            11'297            -                 

2 Gebäude / Gebäudevolumen 1'276                    +267                     1'543                    1'415              1'646              -                 
2 Gebäude / Geschossfläche 5'828                    -344                      5'484                    5'124              5'646              -                 
2 Gebäude / Hauptnutzfläche 9'431                    8'906              9'523              -                 

211 Stahlbeton / GV 59                         -27                        32                         18                   58                   -                 
214 Montagebau in Holz / GV 221                       +37                       258                       257                 261                 -                 
230 Elektroanlagen / GF 590                       -96                        494                       498                 429                 -                 
243 Wärmeanlagen / GF 169                       -4                          165                       142                 208                 -                 
244 Lüftungsanlagen / GV 15                         +15                       29                         18                   50                   -                 
250 Sanitäranlagen / GF 192                       -35                        156                       134                 198                 -                 
400 Umgebung / BUF SIA 416 184                       +16                       200                       -                 -                 200                 
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

ZD
KOSTEN |  PLAUSIBILISIERUNG 15'207'900 13'414'800    

BAUKOSTEN, 1-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10% KV ±10% KV ±10% KV ±10%
Gesamt Gesamt Primarschule Tagesstruktur Umgebung

20.12.2023 09.07.2024 09.07.2024 09.07.2024 09.07.2024

-11.8% 7'100                    -                 -                 -                 

BAUKOSTEN TOTAL 15'207'900    -1'793'100 13'414'800     7'699'700  4'497'900  1'217'200  

0 Grundstück -                      -                     -                       -                 -                 -                 

1 Vorbereitungsarbeiten 396'700               -87'500           309'200                216'200          93'000            -                 

2 Gebäude 11'888'600          -1'351'600      10'537'000           6'404'800       3'791'600       340'600          

3 Betriebseinrichtungen 199'700               -81'700           118'000                -                 118'000          -                 

4 Umgebung 1'045'400            -222'300         823'100                -                 -                 823'100          

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 720'900               -86'200           634'700                372'900          250'100          11'700            

6 Reserve 532'500               -12'800           519'700                302'100          175'800          41'800            

9 Ausstattung 424'100               +49'000          473'100                403'700          69'400            -                 

+2.3%

DIFFERENZ ZU KOSTENZIEL VORPROJEKT 13'107'900    +306'900   13'414'800     7'699'700  4'497'900  1'217'200  
Primarschule 3-geschossig 7'229'900                
Tagesstruktur+KiGa 6'604'600                

> Wegfall KiGa -1'400'000               
Umgebung 1'373'400                

> Reduktion Umgebung -600'000                  
empfohlene Optimierungen -100'000                  

-7.6%

EFFEKTIVE DIFFERENZ* 14'523'500    -1'108'700 13'414'800     7'699'700  4'497'900  1'217'200  
* unter Einbezug der Veränderungen und Teuerung

Basis Kostenziel Vorprojekt 13'107'900          

Veränderungen zu Basis KS±15 +1'290'600          
170 Mikropfähle - Lastberechnungen BP +32'900                   
213 Stahltreppe - Preisanp./Richtpreis +18'900                   
214 Montagebau in Holz - Präzisierung BP +25'900                   
215 Fassade Sonnensegel PS - Preisanp./Richtpreis +58'000                   
221 Fenster, Türen - Preisanp./Richtpreis +84'900                   
228 Sonnenschutz - Stoff anstatt Rafflamellen +37'300                   
243 Wärmevert. - Einsparung FBH nicht so hoch +27'500                   
244 Lüftung - Fehler in KS / doppelter Abzug +75'400                   
273 Innentüren - Preisanp./Richtpreis +25'500                   
273 Garder./Schränke - Menge/Richtpreis/Atriummöb +130'000                 
281 Bodenbeläge - Preisanpassungen +37'000                   
400 Umgebung - keine Einsparung wie Basis KS +373'900                 
900 Ausstattung - Angaben Bauherr/Nutzer +135'000                 
290 Anteil Honorar, annähernde Berechnung +166'900                 
500 Anteil Nebenkosten auf Honorare +6'700                     
600 Anteil Reserve +54'800                   

Mehrkosten infolge Teuerung (ZH, Neubau) +125'000             
Index April 2023 > Oktober 2023 +50'000                   0.3%
Index Oktober 2023 > April 2024 +75'000                   0.5%

ZUSATZOPTIONEN (in KV nicht eingerechnet) +139'600        
223 Blitzschutzanlage keine gesetzliche Anforderung +13'000                
227 Äussere Oberflächenbehandl. Graffitischutz, Hydrophobierung +11'000                
421 Umgebung Pflege und Unterhalt +115'600              

EINSPAROPTIONEN -170'000         
221 Fenster Holz-Metall Alu unbehandelt -37'000                 
231 PV-Anlage keine gesetzliche Anforderung* -133'000               
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 15'207'900  13'414'800    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Gesamt Gesamt

20.12.2023 09.07.2024

-11.8% 7'100                    

BAUKOSTEN TOTAL 15'207'900     -1'793'100      13'414'800     

0 Grundstück -                        -                        -                       
00 Grundstück                       -                         -                         -   
000 Grundstück gesamt                       -                         -                         -   

1 Vorbereitungsarbeiten 396'700                -87'500                 309'200                
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen               31'800               +2'000               33'800 
100 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen gesamt               31'800               +2'000               33'800 

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen               94'600              -32'400               62'200 
110 Räumungen, Terrainvorbereitungen gesamt               94'600              -32'400               62'200 

12 Sicherungen, Provisorien               18'600              -18'600                       -   
120 Sicherungen, Provisorien gesamt               18'600              -18'600                       -   

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung               73'200               +5'300               78'500 
130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung gesamt               73'200               +5'300               78'500 

14 Anpassungen an bestehende Bauten                       -                         -                         -   
140 Anpassungen an bestehende Bauten gesamt                       -                         -                         -   

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen               43'300             +21'100               64'400 
150 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen gesamt               43'300             +21'100               64'400 

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen               37'800              -11'800               26'000 
160 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen gesamt               37'800              -11'800               26'000 

17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd.               97'400              -53'100               44'300 
170 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd. gesamt               97'400              -53'100               44'300 

19 Honorare                       -                         -                         -   
190 Architekt                       -                         -                         -   

2 Gebäude 11'888'600            -1'351'600            10'537'000           
20 Baugrube             168'300              -22'800             145'500 
201 Baugrubenaushub             168'300              -22'800             145'500 

21 Rohbau 1           3'663'800            -684'000           2'979'800 
211 Baumeisterarbeiten             709'100            -298'800             410'300 
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk                       -               +77'400               77'400 
213 Montagebau in Stahl               89'200             +18'900             108'100 
214 Montagebau in Holz           2'061'700            -296'600           1'765'100 
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen             652'800            -149'100             503'700 
216 Natur- und Kunststeinarbeiten                       -                         -                         -   
217 Schutzraumabschlüsse                       -                         -                         -   
219 Fassadengerüst             151'000              -35'800             115'200 

22 Rohbau 2           1'409'600              -12'700           1'396'900 
221 Fenster, Aussentüren, Tore             680'600             +17'500             698'100 
222 Spenglerarbeiten             118'000              -24'500               93'500 
223 Blitzschutz               12'000              -12'000                       -   
224 Bedachungsarbeiten             404'800              -35'300             369'500 
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen               53'000             +70'100             123'100 
226 Fassadenputze                       -                         -                         -   
227 Äussere Oberflächenbehandlungen               16'600              -16'600                       -   
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz             124'600              -11'900             112'700 
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 15'207'900  13'414'800    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Gesamt Gesamt

20.12.2023 09.07.2024

-11.8% 7'100                    

BAUKOSTEN TOTAL 15'207'900     -1'793'100      13'414'800     

23 Elektroanlagen           1'204'200            -254'400             949'800 
230 Elektroanlagen gesamt           1'204'200            -254'400             949'800 

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen             597'500                   -700             596'800 
240 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen gesamt             597'500                   -700             596'800 

25 Sanitäranlagen             423'500              -93'700             329'800 
250 Sanitäranlagen gesamt             390'800              -90'200             300'600 
258 Kücheneinrichtungen               32'700                -3'500               29'200 

26 Transportanlagen               48'700                -1'000               47'700 
260 Transportanlagen gesamt               48'700                -1'000               47'700 

27 Ausbau 1             761'300           +189'900             951'200 
271 Gipserarbeiten               68'000             +27'900               95'900 
272 Metallbauarbeiten               40'500             +12'800               53'300 
273 Schreinerarbeiten             418'400           +181'300             599'700 
274 Spezialverglasungen (innere)               89'400               +4'800               94'200 
275 Schliessanlagen               68'300              -11'100               57'200 
276 Innere Abschlüsse                       -                 +9'400                 9'400 
277 Elementwände               76'700              -56'100               20'600 
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik                       -               +20'900               20'900 

28 Ausbau 2             731'200              -56'900             674'300 
281 Bodenbeläge             334'000              -12'700             321'300 
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen               62'800              -11'100               51'700 
283 Deckenbekleidungen             224'000               +7'100             231'100 
284 Hafnerarbeiten                       -                         -                         -   
285 Innere Oberflächenbehandlungen               64'100              -33'600               30'500 
286 Bauaustrocknung                       -                 +8'500                 8'500 
287 Baureinigung               46'300              -15'100               31'200 
288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)                       -                         -                         -   

29 Honorare           2'880'500            -415'300           2'465'200 
291 Architekt           1'828'300            -301'600           1'526'700 
292 Bauingenieur             252'900              -66'100             186'800 
293 Elektroingenieur             209'300              -55'300             154'000 
294 HLKK-Ingenieur               93'800              -12'600               81'200 
295 Sanitäringenieur               64'400               +8'500               72'900 
296 Landschaftsarchitekt             244'800              -27'800             217'000 
297 Spezialisten 1             121'000             +45'900             166'900 
298 Spezialisten 2               66'000                -6'300               59'700 

3 Betriebseinrichtungen 199'700                -81'700                 118'000                
30 Betriebseinrichtungen             199'700              -81'700             118'000 
300 Betriebseinrichtungen gesamt             199'700              -81'700             118'000 

39 Honorare                       -                         -                         -   
390 Honorare gesamt                       -                         -                         -   

4 Umgebung 1'045'400              -222'300               823'100                
40 Umgebung           1'045'400            -222'300             823'100 
400 Umgebung gesamt           1'045'400            -222'300             823'100 

49 Honorare                       -                         -                         -   
490 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 15'207'900  13'414'800    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Gesamt Gesamt

20.12.2023 09.07.2024

-11.8% 7'100                    

BAUKOSTEN TOTAL 15'207'900     -1'793'100      13'414'800     

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 720'900                -86'200                 634'700                
50 Wettbewerbskosten                       -                         -                         -   
500 Wettbewerbskosten gesamt                       -                         -                         -   

51 Bewilligungen, Gebühren             575'400            -108'500             466'900 
510 Bewilligungen, Gebühren gesamt             575'400            -108'500             466'900 

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation               94'500             +14'800             109'300 
520 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation gesamt               94'500             +14'800             109'300 

53 Versicherungen               22'300               +2'800               25'100 
530 Versicherungen gesamt               22'300               +2'800               25'100 

54 Finanzierung ab Baubeginn                       -                         -                         -   
540 Finanzierung ab Baubeginn gesamt                       -                         -                         -   

55 Bauherrenleistungen                       -                         -                         -   
550 Bauherrenleistungen gesamt                       -                         -                         -   

56 Uebrige Baunebenkosten               28'700               +4'700               33'400 
560 Uebrige Baunebenkosten gesamt               28'700               +4'700               33'400 

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven                       -                         -                         -   
580 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven gesamt                       -                         -                         -   

6 Reserve 532'500                -12'800                 519'700                
60 Reserve             532'500              -12'800             519'700 
600 Reserven für Unvorhergesehenes             532'500              -12'800             519'700 

9 Ausstattung 424'100                +49'000                473'100                
90 Ausstattung             424'100             +49'000             473'100 
900 Ausstattung gesamt             424'100             +49'000             473'100 

99 Honorare                       -                         -                         -   
990 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_A
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 7'229'900    7'699'700    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Primarschule Primarschule

20.12.2023 09.07.2024

+6.5% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 7'229'900       +469'800        7'699'700       

0 Grundstück -                       -                        -                       
00 Grundstück                       -                         -                         -   
000 Grundstück gesamt                       -                         -                         -   

1 Vorbereitungsarbeiten 239'200                -23'000                 216'200                
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen               25'800               +2'900               28'700 
100 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen gesamt               25'800               +2'900               28'700 

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen               85'200              -24'500               60'700 
110 Räumungen, Terrainvorbereitungen gesamt               85'200              -24'500               60'700 

12 Sicherungen, Provisorien                 8'400                -8'400                       -   
120 Sicherungen, Provisorien gesamt                 8'400                -8'400                       -   

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung               38'300               +3'400               41'700 
130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung gesamt               38'300               +3'400               41'700 

14 Anpassungen an bestehende Bauten                       -                         -                         -   
140 Anpassungen an bestehende Bauten gesamt                       -                         -                         -   

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen               26'400               +8'900               35'300 
150 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen gesamt               26'400               +8'900               35'300 

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen               16'200                -3'200               13'000 
160 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen gesamt               16'200                -3'200               13'000 

17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd.               38'900                -2'100               36'800 
170 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd. gesamt               38'900                -2'100               36'800 

19 Honorare                       -                         -                         -   
190 Architekt                       -                         -                         -   

2 Gebäude 6'097'700             +307'100              6'404'800             
20 Baugrube               61'900                -5'000               56'900 
201 Baugrubenaushub               61'900                -5'000               56'900 

21 Rohbau 1           1'948'100             +29'300           1'977'400 
211 Baumeisterarbeiten             270'100            -100'400             169'700 
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk                       -               +27'300               27'300 
213 Montagebau in Stahl               89'200             +18'900             108'100 
214 Montagebau in Holz           1'137'500             +25'900           1'163'400 
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen             368'300             +62'400             430'700 
216 Natur- und Kunststeinarbeiten                       -                         -                         -   
217 Schutzraumabschlüsse                       -                         -                         -   
219 Fassadengerüst               83'000                -4'800               78'200 

22 Rohbau 2             714'300           +116'300             830'600 
221 Fenster, Aussentüren, Tore             409'900           +108'900             518'800 
222 Spenglerarbeiten               46'600              -12'500               34'100 
223 Blitzschutz                 3'000                -3'000                       -   
224 Bedachungsarbeiten             159'300              -29'600             129'700 
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen               27'700             +23'600               51'300 
226 Fassadenputze                       -                         -                         -   
227 Äussere Oberflächenbehandlungen                 8'400                -8'400                       -   
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz               59'400             +37'300               96'700 
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_A
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 7'229'900    7'699'700    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Primarschule Primarschule

20.12.2023 09.07.2024

+6.5% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 7'229'900       +469'800        7'699'700       

23 Elektroanlagen             760'200            -137'600             622'600 
230 Elektroanlagen gesamt             760'200            -137'600             622'600 

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen             210'000             +98'100             308'100 
240 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen gesamt             210'000             +98'100             308'100 

25 Sanitäranlagen             191'100               +5'700             196'800 
250 Sanitäranlagen gesamt             158'400               +9'200             167'600 
258 Kücheneinrichtungen               32'700                -3'500               29'200 

26 Transportanlagen               48'700                -1'000               47'700 
260 Transportanlagen gesamt               48'700                -1'000               47'700 

27 Ausbau 1             452'200           +175'400             627'600 
271 Gipserarbeiten               42'100             +12'400               54'500 
272 Metallbauarbeiten               18'900             +27'100               46'000 
273 Schreinerarbeiten             222'900           +162'500             385'400 
274 Spezialverglasungen (innere)               89'400              -11'600               77'800 
275 Schliessanlagen               25'100               +2'100               27'200 
276 Innere Abschlüsse                       -                 +9'400                 9'400 
277 Elementwände               53'800              -40'100               13'700 
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik                       -               +13'600               13'600 

28 Ausbau 2             348'700             +32'200             380'900 
281 Bodenbeläge             165'200             +37'000             202'200 
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen               14'200               +2'100               16'300 
283 Deckenbekleidungen             114'600               +4'600             119'200 
284 Hafnerarbeiten                       -                         -                         -   
285 Innere Oberflächenbehandlungen               33'200              -15'800               17'400 
286 Bauaustrocknung                       -                 +5'500                 5'500 
287 Baureinigung               21'500                -1'200               20'300 
288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)                       -                         -                         -   

29 Honorare           1'362'500                -6'300           1'356'200 
291 Architekt             938'800              -21'900             916'900 
292 Bauingenieur             120'800              -13'700             107'100 
293 Elektroingenieur             126'100              -25'500             100'600 
294 HLKK-Ingenieur               36'200               +5'700               41'900 
295 Sanitäringenieur               27'600             +13'000               40'600 
296 Landschaftsarchitekt                       -                         -                         -   
297 Spezialisten 1               69'300             +37'200             106'500 
298 Spezialisten 2               43'700                -1'100               42'600 

3 Betriebseinrichtungen -                       -                        -                       
30 Betriebseinrichtungen                       -                         -                         -   
300 Betriebseinrichtungen gesamt                       -                         -                         -   

39 Honorare                       -                         -                         -   
390 Honorare gesamt                       -                         -                         -   

4 Umgebung -                       -                        -                       
40 Umgebung                       -                         -                         -   
400 Umgebung gesamt                       -                         -                         -   

49 Honorare                       -                         -                         -   
490 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_A
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 7'229'900    7'699'700    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Primarschule Primarschule

20.12.2023 09.07.2024

+6.5% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 7'229'900       +469'800        7'699'700       

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 375'600                -2'700                   372'900                
50 Wettbewerbskosten                       -                         -                         -   
500 Wettbewerbskosten gesamt                       -                         -                         -   

51 Bewilligungen, Gebühren             304'500              -32'000             272'500 
510 Bewilligungen, Gebühren gesamt             304'500              -32'000             272'500 

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation               46'700             +15'700               62'400 
520 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation gesamt               46'700             +15'700               62'400 

53 Versicherungen               10'400               +5'900               16'300 
530 Versicherungen gesamt               10'400               +5'900               16'300 

54 Finanzierung ab Baubeginn                       -                         -                         -   
540 Finanzierung ab Baubeginn gesamt                       -                         -                         -   

55 Bauherrenleistungen                       -                         -                         -   
550 Bauherrenleistungen gesamt                       -                         -                         -   

56 Uebrige Baunebenkosten               14'000               +7'700               21'700 
560 Uebrige Baunebenkosten gesamt               14'000               +7'700               21'700 

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven                       -                         -                         -   
580 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven gesamt                       -                         -                         -   

6 Reserve 248'700                +53'400                302'100                
60 Reserve             248'700             +53'400             302'100 
600 Reserven für Unvorhergesehenes             248'700             +53'400             302'100 

9 Ausstattung 268'700                +135'000              403'700                
90 Ausstattung             268'700           +135'000             403'700 
900 Ausstattung gesamt             268'700           +135'000             403'700 

99 Honorare                       -                         -                         -   
990 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_B
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 6'604'600    4'497'900    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Tagesstr. /KiGa Tagesstruktur

20.12.2023 09.07.2024

-31.9% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 6'604'600       -2'106'700      4'497'900       

0 Grundstück -                       -                        -                       
00 Grundstück                       -                         -                         -   
000 Grundstück gesamt                       -                         -                         -   

1 Vorbereitungsarbeiten 152'100                -59'100                 93'000                  
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen                 6'000                   -900                 5'100 
100 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen gesamt                 6'000                   -900                 5'100 

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen                 9'400                -7'900                 1'500 
110 Räumungen, Terrainvorbereitungen gesamt                 9'400                -7'900                 1'500 

12 Sicherungen, Provisorien               10'200              -10'200                       -   
120 Sicherungen, Provisorien gesamt               10'200              -10'200                       -   

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung               34'900               +1'900               36'800 
130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung gesamt               34'900               +1'900               36'800 

14 Anpassungen an bestehende Bauten                       -                         -                         -   
140 Anpassungen an bestehende Bauten gesamt                       -                         -                         -   

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen               16'900             +12'200               29'100 
150 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen gesamt               16'900             +12'200               29'100 

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen               16'200                -3'200               13'000 
160 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen gesamt               16'200                -3'200               13'000 

17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd.               58'500              -51'000                 7'500 
170 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd. gesamt               58'500              -51'000                 7'500 

19 Honorare                       -                         -                         -   
190 Architekt                       -                         -                         -   

2 Gebäude 5'535'100             -1'743'500            3'791'600             
20 Baugrube             106'400              -17'800               88'600 
201 Baugrubenaushub             106'400              -17'800               88'600 

21 Rohbau 1           1'715'700            -713'300           1'002'400 
211 Baumeisterarbeiten             439'000            -198'400             240'600 
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk                       -               +50'100               50'100 
213 Montagebau in Stahl                       -                         -                         -   
214 Montagebau in Holz             924'200            -322'500             601'700 
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen             284'500            -211'500               73'000 
216 Natur- und Kunststeinarbeiten                       -                         -                         -   
217 Schutzraumabschlüsse                       -                         -   
219 Fassadengerüst               68'000              -31'000               37'000 

22 Rohbau 2             695'300            -129'000             566'300 
221 Fenster, Aussentüren, Tore             270'700              -91'400             179'300 
222 Spenglerarbeiten               71'400              -12'000               59'400 
223 Blitzschutz                 9'000                -9'000                       -   
224 Bedachungsarbeiten             245'500                -5'700             239'800 
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen               25'300             +46'500               71'800 
226 Fassadenputze                       -                         -                         -   
227 Äussere Oberflächenbehandlungen                 8'200                -8'200                       -   
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz               65'200              -49'200               16'000 
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_B
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 6'604'600    4'497'900    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Tagesstr. /KiGa Tagesstruktur

20.12.2023 09.07.2024

-31.9% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 6'604'600       -2'106'700      4'497'900       

23 Elektroanlagen             444'000            -155'800             288'200 
230 Elektroanlagen gesamt             444'000            -155'800             288'200 

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen             387'500              -98'800             288'700 
240 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen gesamt             387'500              -98'800             288'700 

25 Sanitäranlagen             232'400              -99'400             133'000 
250 Sanitäranlagen gesamt             232'400              -99'400             133'000 
258 Kücheneinrichtungen                       -                         -                         -   

26 Transportanlagen                       -                         -                         -   
260 Transportanlagen gesamt                       -                         -                         -   

27 Ausbau 1             309'100             +14'500             323'600 
271 Gipserarbeiten               25'900             +15'500               41'400 
272 Metallbauarbeiten               21'600              -14'300                 7'300 
273 Schreinerarbeiten             195'500             +18'800             214'300 
274 Spezialverglasungen (innere)                       -               +16'400               16'400 
275 Schliessanlagen               43'200              -13'200               30'000 
276 Innere Abschlüsse                       -                         -                         -   
277 Elementwände               22'900              -16'000                 6'900 
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik                       -                 +7'300                 7'300 

28 Ausbau 2             371'500              -78'100             293'400 
281 Bodenbeläge             168'800              -49'700             119'100 
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen               48'600              -13'200               35'400 
283 Deckenbekleidungen             109'400               +2'500             111'900 
284 Hafnerarbeiten                       -                         -                         -   
285 Innere Oberflächenbehandlungen               30'900              -17'800               13'100 
286 Bauaustrocknung                       -                 +3'000                 3'000 
287 Baureinigung               13'800                -2'900               10'900 
288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)                       -                         -                         -   

29 Honorare           1'273'200            -465'800             807'400 
291 Architekt             889'500            -355'700             533'800 
292 Bauingenieur             132'100              -52'400               79'700 
293 Elektroingenieur               83'200              -37'600               45'600 
294 HLKK-Ingenieur               57'600              -18'300               39'300 
295 Sanitäringenieur               36'800                -4'500               32'300 
296 Landschaftsarchitekt                       -                         -                         -   
297 Spezialisten 1               51'700               +7'900               59'600 
298 Spezialisten 2 22'300                -5'200 17'100 

3 Betriebseinrichtungen 199'700                -81'700                 118'000                
30 Betriebseinrichtungen             199'700              -81'700             118'000 
300 Betriebseinrichtungen gesamt             199'700              -81'700             118'000 

39 Honorare                       -                         -                         -   
390 Honorare gesamt                       -                         -                         -   

4 Umgebung -                       -                        -                       
40 Umgebung                       -                         -                         -   
400 Umgebung gesamt                       -                         -                         -   

49 Honorare                       -                         -                         -   
490 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_B
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 6'604'600    4'497'900    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Tagesstr. /KiGa Tagesstruktur

20.12.2023 09.07.2024

-31.9% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 6'604'600       -2'106'700      4'497'900       

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 331'600                -81'500                 250'100                
50 Wettbewerbskosten                       -                         -                         -   
500 Wettbewerbskosten gesamt                       -                         -                         -   

51 Bewilligungen, Gebühren             265'300              -72'000             193'300 
510 Bewilligungen, Gebühren gesamt             265'300              -72'000             193'300 

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation               43'600                -7'300               36'300 
520 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation gesamt               43'600                -7'300               36'300 

53 Versicherungen                 9'700                   -900                 8'800 
530 Versicherungen gesamt                 9'700                   -900                 8'800 

54 Finanzierung ab Baubeginn                       -                         -                         -   
540 Finanzierung ab Baubeginn gesamt                       -                         -                         -   

55 Bauherrenleistungen                       -                         -                         -   
550 Bauherrenleistungen gesamt                       -                         -                         -   

56 Uebrige Baunebenkosten               13'000                -1'300               11'700 
560 Uebrige Baunebenkosten gesamt               13'000                -1'300               11'700 

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven                       -                         -                         -   
580 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven gesamt                       -                         -                         -   

6 Reserve 230'700                -54'900                 175'800                
60 Reserve             230'700              -54'900             175'800 
600 Reserven für Unvorhergesehenes             230'700              -54'900             175'800 

9 Ausstattung 155'400                -86'000                 69'400                  
90 Ausstattung             155'400              -86'000               69'400 
900 Ausstattung gesamt             155'400              -86'000               69'400 

99 Honorare                       -                         -                         -   
990 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_D
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 1'373'400    1'217'200    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Umgebung Umgebung
20.12.2023 09.07.2024

-11.4% -                        

BAUKOSTEN TOTAL 1'373'400       -156'200         1'217'200       

0 Grundstück -                       -                        -                       
00 Grundstück                       -                         -                         -   
000 Grundstück gesamt                       -                         -                         -   

1 Vorbereitungsarbeiten 5'400                    -5'400                   -                       
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen                       -                         -                         -   
100 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen gesamt                       -                         -                         -   

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen                       -                         -                         -   
110 Räumungen, Terrainvorbereitungen gesamt                       -                         -                         -   

12 Sicherungen, Provisorien                       -                         -                         -   
120 Sicherungen, Provisorien gesamt                       -                         -                         -   

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung                       -                         -                         -   
130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung gesamt                       -                         -                         -   

14 Anpassungen an bestehende Bauten                       -                         -                         -   
140 Anpassungen an bestehende Bauten gesamt                       -                         -                         -   

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen                       -                         -                         -   
150 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen gesamt                       -                         -                         -   

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen                 5'400                -5'400                       -   
160 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen gesamt                 5'400                -5'400                       -   

17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd.                       -                         -                         -   
170 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabd. gesamt                       -                         -                         -   

19 Honorare                       -                         -                         -   
190 Architekt                       -                         -                         -   

2 Gebäude 255'800                +84'800                340'600                
20 Baugrube                       -                         -                         -   
201 Baugrubenaushub                       -                         -                         -   

21 Rohbau 1                       -                         -                         -   
211 Baumeisterarbeiten                       -                         -                         -   
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk                       -                         -                         -   
213 Montagebau in Stahl                       -                         -                         -   
214 Montagebau in Holz                       -                         -                         -   
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen                       -                         -                         -   
216 Natur- und Kunststeinarbeiten                       -                         -                         -   
217 Schutzraumabschlüsse                       -                         -                         -   
219 Fassadengerüst                       -                         -                         -   

22 Rohbau 2                       -                         -                         -   
221 Fenster, Aussentüren, Tore                       -                         -                         -   
222 Spenglerarbeiten                       -                         -                         -   
223 Blitzschutz                       -                         -                         -   
224 Bedachungsarbeiten                       -                         -                         -   
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen                       -                         -                         -   
226 Fassadenputze                       -                         -                         -   
227 Äussere Oberflächenbehandlungen                       -                         -                         -   
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_D
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 1'373'400    1'217'200    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Umgebung Umgebung
20.12.2023 09.07.2024

-11.4% -                        
23 Elektroanlagen                       -               +39'000               39'000 
230 Elektroanlagen gesamt                       -               +39'000               39'000 

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen                       -                         -                         -   
240 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen gesamt                       -                         -                         -   

25 Sanitäranlagen                       -                         -                         -   
250 Sanitäranlagen gesamt                       -                         -   
258 Kücheneinrichtungen                       -                         -   

26 Transportanlagen                       -                         -                         -   
260 Transportanlagen gesamt                       -                         -                         -   

27 Ausbau 1                       -                         -                         -   
271 Gipserarbeiten                       -                         -                         -   
272 Metallbauarbeiten                       -                         -                         -   
273 Schreinerarbeiten                       -                         -                         -   
274 Spezialverglasungen (innere)                       -                         -                         -   
275 Schliessanlagen                       -                         -                         -   
276 Innere Abschlüsse                       -                         -                         -   
277 Elementwände                       -                         -                         -   
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik                       -                         -                         -   

28 Ausbau 2               11'000              -11'000                       -   
281 Bodenbeläge                       -                         -                         -   
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen                       -                         -                         -   
283 Deckenbekleidungen                       -                         -                         -   
284 Hafnerarbeiten                       -                         -                         -   
285 Innere Oberflächenbehandlungen                       -                         -                         -   
286 Bauaustrocknung                       -                         -                         -   
287 Baureinigung               11'000              -11'000                       -   
288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)                       -                         -                         -   

29 Honorare             244'800             +56'800             301'600 
291 Architekt                       -               +76'000               76'000 
292 Bauingenieur                       -                         -                         -   
293 Elektroingenieur                       -                 +7'800                 7'800 
294 HLKK-Ingenieur                       -                         -                         -   
295 Sanitäringenieur                       -                         -                         -   
296 Landschaftsarchitekt             244'800              -27'800             217'000 
297 Spezialisten 1                       -                    +800                    800 
298 Spezialisten 2                       -                         -                         -   

3 Betriebseinrichtungen -                       -                        -                       
30 Betriebseinrichtungen                       -                         -                         -   
300 Betriebseinrichtungen gesamt                       -                         -                         -   

39 Honorare                       -                         -                         -   
390 Honorare gesamt                       -                         -                         -   

4 Umgebung 1'045'400             -222'300               823'100                
40 Umgebung           1'045'400            -222'300             823'100 
400 Umgebung gesamt           1'045'400            -222'300             823'100 

49 Honorare                       -                         -                         -   
490 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

Z3_D
KOSTENBERECHNUNG  |  BAUPROJEKT 1'373'400    1'217'200    

BAUKOSTEN, 3-stellig, inkl. MwSt. KS ±15% Differenz KV ±10%
Umgebung Umgebung
20.12.2023 09.07.2024

-11.4% -                        
5 Baunebenkosten und Übergangskonten 13'700                  -2'000                   11'700                  

50 Wettbewerbskosten                       -                         -                         -   
500 Wettbewerbskosten gesamt                       -                         -                         -   

51 Bewilligungen, Gebühren                 5'600                -4'500                 1'100 
510 Bewilligungen, Gebühren gesamt                 5'600                -4'500                 1'100 

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation                 4'200               +6'400               10'600 
520 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation gesamt                 4'200               +6'400               10'600 

53 Versicherungen                 2'200                -2'200                       -   
530 Versicherungen gesamt                 2'200                -2'200                       -   

54 Finanzierung ab Baubeginn                       -                         -                         -   
540 Finanzierung ab Baubeginn gesamt                       -                         -                         -   

55 Bauherrenleistungen                       -                         -                         -   
550 Bauherrenleistungen gesamt                       -                         -                         -   

56 Uebrige Baunebenkosten                 1'700                -1'700                       -   
560 Uebrige Baunebenkosten gesamt                 1'700                -1'700                       -   

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven                       -                         -                         -   
580 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven gesamt                       -                         -                         -   

6 Reserve 53'100                  -11'300                 41'800                  
60 Reserve               53'100              -11'300               41'800 
600 Reserven für Unvorhergesehenes               53'100              -11'300               41'800 

9 Ausstattung -                       -                        -                       
90 Ausstattung                       -                         -                         -   
900 Ausstattung gesamt                       -                         -                         -   

99 Honorare                       -                         -                         -   
990 Honorare gesamt                       -                         -                         -   
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

000
0 GRUNDSTÜCK

A B D
00 GRUNDSTÜCK EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

000 GRUNDSTÜCK GESAMT -            -                 -            -            -            

000 Vorstudien
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

010 Grundstück- bzw. Baurechterwerb
B . gemäss Angaben Bauherrenvertreter

  > nicht eingerechnet
GSF 2'432        385                 

  > Landpreis bei 385 Fr/m2
  > Verkleinerung Grundstückskauf

020 Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

030 Abfindungen, Servitute, Beiträge
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

040 Finanzierung vor Baubeginn
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

050 Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

060 Erschliessung durch Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

100
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
10 BESTANDESAUFNAHMEN, BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        23                   8                      -                  

100 BESTANDESAUFNAHMEN, BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN GESAMT 31'200       33'800            28'700       5'100         -            

101 Bestandesaufnahmen
101.1 Planaufnahmen

A . Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  

101.2 Schadstoffuntersuchung
A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           -                  -                  -                         -                  -                  -                  

101.3 Erschütterungsmessungen
A . Primarschule GF 1'250        4                      5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           -                  -                  -                         -                  -                  -                  

101.4 Rissprotokolle
A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

101.5 Bestandsaufnahmen Bausubstanz gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
101.6 Bestandsaufnahmen Gebäudetechnik gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
101.7 Kanalisationsaufnahmen gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

102 Baugrunduntersuchungen
A . Baugrunduntersuchung gemäss Abrechnung gl 1               8'987               8'987               9'720                     9'720               -                  -                  

103 Grundwasseruntersuchungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

104 Sondierungen am Gebäude
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

110
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
11 RÄUMUNGEN, TERRAINVORBEREITUNG EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        49                   2                      -                  

110 RÄUMUNGEN, TERRAINVORBEREITUNGEN GESAMT 57'500       62'200            60'700       1'500         -            

111 Rodungen
. in BKP 400 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

112 Abbrüche
A . Abbruch bestehendes, unterkellertes Gebäude m3 634           40                   25'346             27'400                   27'400             -                  -                  
A . Abbruch bestehender Spielplatz m2 170           35                   5'950               6'435                     6'435               -                  -                  
A . Teilabbruch best. Veolunterstand m2 12             100                 1'200               1'300                     1'300               -                  -                  
A . Abbruch Zaun mit Mauer m2 12             150                 1'800               1'950                     1'950               -                  -                  
A . Abbruch Zaun m1 60             30                   1'800               1'950                     1'950               -                  -                  

113 Rückbauten/Demontagen
. in BKP 201 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

114 Erdbewegungen
. in BKP 201 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

115 Bohr- und Schneidearbeiten
. Budget über GF

A Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B Tagesstruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  

116 Komponentengetrennte Entsorgung
. Schadstoffsanierung

A . Budget gl 1               15'000             15'000             16'215                   16'215             -                  -                  

117 Entrümpelung/Entsorgung
A . Budget für Reste gl 1               2'500               2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

120
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
12 SICHERUNGEN, PROVISORIEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

120 SICHERUNGEN, PROVISORIEN GESAMT -            -                 -            -            -            

121 Sicherung vorhandener Anlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

122 Provisorien
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

123 Unterfangungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

124 Instandsetzungsarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

125 Umzüge, Provisorien
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

130
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
13 GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        33                   55                   -                  

130 GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG GESAMT 91'800       78'500            41'700       36'800       -            

131 Abschrankungen
A . Abschrankungen/ Bauzaun m1 145           45                   6'560               7'095                     7'095               -                  -                  
B . Bauzaun m1 240           37                   8'980               9'710                     -                  9'710               -                  
B . Abschrankungen m1 95             39                   3'685               3'985                     -                  3'985               -                  

132 Zufahrten, Plätze
A Umschlagplatz, Materialdepot m2 200           25                   5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
A Lagerfläche Aushub m2 200           10                   2'000               2'165                     2'165               -                  -                  
B Umschlagplatz, Materialdepot m2 225           25                   5'625               6'085                     -                  6'085               -                  
B Lagerfläche Aushub m2 225           10                   2'250               2'435                     -                  2'435               -                  

133 Büro Bauleitung
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

134 Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

135 Provisorische Installationen
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl.
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        12                   14'999             16'215                   16'215             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           12                   8'058               8'715                     -                  8'715               -                  

137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

138 Sortierung Bauabfälle
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

140
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
14 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE BAUTEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

140 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE BAUTEN GESAMT -            -                 -            -            -            

141 Terraingestaltung, Rohbau 1
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

142 Rohbau 2
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

143 Elektroanlagen -                  -                  -                  
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

144 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

145 Sanitäranlagen -                  -                  -                  
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

146 Transportanlagen -                  -                  -                  
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

147 Ausbau 1
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

148 Ausbau 2
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

150
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
15 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE ERSCHLIESSUNGSLEITUNGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        28                   43                   -                  

150 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE ERSCHLIESSUNGSLEITUNGEN GESAMT 59'600       64'400            35'300       29'100       -            

151 Erdarbeiten
. Grabarbeiten für Leitungen

A . Primarschule m3 266           65                   17'287             18'687                   18'687             -                  -                  
B . Tagesstruktur m3 287           65                   18'667             20'179                   -                  20'179             -                  

152 Kanalisationsleitungen
. Schmutzwasserleitungen

A . Primarschule m1 10             250                 2'500               2'703                     2'703               -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 15             250                 3'750               4'054                     -                  4'054               -                  

153 Elektroleitungen
. Zuleitungen Elektro (Schutzrohr)

A . Primarschule m1 10             150                 1'500               1'622                     1'622               -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 17             150                 2'550               2'757                     -                  2'757               -                  

154 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen
. Budget Anpassarbeiten

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'756                     6'756               -                  -                  

155 Sanitärleitungen
. Zuleitungen Wasser, in BKP 259 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
. Zuleitungen Wasser (Schutzrohr)

A . Primarschule m1 34             150                 5'100               5'513                     5'513               -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 13             150                 1'950               2'108                     -                  2'108               -                  

156 Nebenarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

157 Gasleitungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

160
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
16 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE VERKEHRSANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        10                   19                   -                  

160 ANPASSUNGEN AN BESTEHENDE VERKEHRSANLAGEN GESAMT 24'000       26'000            13'000       13'000       -            

161 Strassen
. Strassenaufbrüche, Instandstellungen

A . Primarschule gl 3               4'000               12'000             12'975                   12'975             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 3               4'000               12'000             12'975                   -                  12'975             -                  
B . Tagesstruktur Internetanschluss m2 88             200                 

  > Übernahme Kosten durch Swisscom
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

170
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
17 SPEZ. FUNDATIONEN, BAUGRUBENSICHERUNG, GRUNDWASSERA EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      29                   11                   -                  

170 SPEZ. FUNDATIONEN, BAUGRUBENSICHERUNG, GRUNDWASSERABDICH 40'900       44'200            36'800       7'500         -            

171 Pfähle
A . Primarschule - Mikropfähle gl 1               30'450             30'450             32'920                   32'920             -                  -                  

 > Baustelleneinrichtung für Bohrpfähle
 > Bohrarbeiten im Lockergesstein Ø 324
 > Selbstbohr-Mikropfahl KSB T51-T76 mit Kopfplatte und Verfüllung der Bohrung
 > Bohrgut aufladen und abtransportieren

172 Baugrubenabschlüsse
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

173 Aussteifungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

174 Anker
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

175 Grundwasserabdichtungen
. gem. Angabe Bauingenieur nicht notwendig

A . Primarschule gl 1               30'624             
B . Tagesstruktur gl 1               58'177             

176 Wasserhaltung
. Budget

A Primarschule m2 352           10                   3'520               3'810                     3'810               -                  -                  
B Tagesstruktur m2 685           10                   6'850               7'405                     -                  7'405               -                  

177 Baugrundverbesserungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

178 Nebenarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

190
1 VORBEREITUNGSARBEITEN

A B D
19 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

190 HONORARE GESAMT -            -                 -            -            -            

191 Architekt
. in BKP 291 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

192 Bauingenieur
. in BKP 292 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

193 Elektroingenieur
. in BKP 293 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

194 HLK-Ingenieur
. in BKP 294 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

195 Sanitäringenieur
. in BKP 295 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

196 Landschaftsarchitekt
. in BKP 296 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

197 Spezialisten 1
. in BKP 297 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

197 Strassen
. in BKP 298 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

201
2 GEBÄUDE

A B D
20 BAUGRUBE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      46                   132                 -                  

201 BAUGRUBENAUSHUB 134'600     145'400          56'900       88'600       -            

201.0 Baustelleneinrichtung
. gem. Angabe Bauingenieur

A . Primarschule gl 1               5'000               5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               5'000               5'000               5'405                     -                  5'405               -                  

201.1 Erdarbeiten
. gem. Angabe Bauingenieur

A . Primarschule gl 1               47'592             47'592             51'450                   51'450             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               76'910             76'910             83'140                   -                  83'140             -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

211
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        136                 358                 -                  

211 BAUMEISTERARBEITEN 379'500     410'300          169'700     240'600     -            

211.0 Baustelleneinrichtung
. Allg. Baustelleneinrichtung

A . Primarschule % 20% 125'608          25'122             27'156                   27'156             -                  -                  
B . Tagesstruktur % 20% 182'621          36'524             39'483                   -                  39'483             -                  

211.3 Baumeisteraushub
A . Aushub Leitung m3 188           80                   15'040             16'258                   16'258             -                  -                  
A . Aushub Schächte m3 24             200                 4'725               5'108                     5'108               -                  -                  
B . Aushub Leitung m3 305           80                   24'413             26'390                   -                  26'390             -                  
B . Aushub Schächte m3 21             200                 4'113               4'446                     -                  4'446               -                  

211.4 Kanalisationen 
A . Leitung m1 47             150                 7'050               7'621                     7'621               -                  -                  
A . Schächte St 3               3'000               9'000               9'729                     9'729               -                  -                  
B . Leitung m1 50             150                 7'500               8'108                     -                  8'108               -                  
B . Schächte St 2               3'000               6'000               6'486                     -                  6'486               -                  

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
. gem. Angabe Bauingenieur

A . Primarschule gl 1               76'502             76'502             82'700                   82'700             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               123'538          123'538          133'545                 -                  133'544          -                  

. Magerbetonsohle
A . Primarschule m2 352           20                   7'040               7'610                     7'610               -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 685           20                   13'700             14'810                   -                  14'810             -                  

211.6 Maurerarbeiten
. Nebenarbeiten

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'756                     6'756               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

211.7 Instandsetzungsarbeiten
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  

211.8 Bohr- und Schneidearbeiten
. Budget über GF

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

212
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        22                   75                   -                  

212 MONTAGEBAU IN BETON UND VORFABRIZIERTEM MAUERWERK 71'600       77'400            27'300       50'100       -            

212.0 Baustelleneinrichtung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

212.1 Gerüste
. in BKP 219 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

212.2 Elemente aus Beton
A . Fertigelemen mit Sitzteil m 15.4          553                 8'486               9'175                     9'175               -                  -                  
A . Fertigelemen ohne Sitzteil m 58.3          287                 16'755             18'115                   18'115             -                  -                  
B . Fertigelemen mit Sitzteil m 57.8          553                 31'940             34'530                   -                  34'530             -                  
B . Fertigelemen ohne Sitzteil m 50.0          287                 14'374             15'540                   -                  15'540             -                  

212.3 Elemente in vorfabriziertem Mauerwerk
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

212.4 Elemente in Porenbeton
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

213
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        86                   -                  -                  

213 MONTAGEBAU IN STAHL 100'000     108'100          108'100     -            -            

213.0 Baustelleneinrichtung
. in BKP 211.0 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

213.1 Gerüste
. in BKP 211.0 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

213.2 Stahlkonstruktionen
A . Stahltreppe mit Podesten und Geländer

  > Treppenanlage grundiert
  > mit geschlossenen Setzstufen
  > Stufen/ Podeste mit bauseitigem Belag
  > Podeste mit gerundeten Ecken
  > Geländerstahlrohr 
  > Geländerfüllung: Drahtgittergeflecht 
  > aufgeschweisst resp. verdübelt
  > Geländer lackiert/pulverbeschichtet

st 1               100'000          100'000          108'100                 108'100          -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

214
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        931                 896                 -                  

214 MONTAGEBAU IN HOLZ 1'632'800  1'765'100       1'163'400  601'700     -            

214.0 Baustelleneinrichtung
. 100 Vorarbeiten 

A . Primarschule gl 0.95          125'388          119'119          128'770                 128'770          -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 0.95          69'968             66'470             71'855                   -                  71'855             -                  

-                  -                  -                  

214.1 Traggerippe (Zimmermannkonstruktion) -                  -                  -                  
. Gesamter Holzbau inkl. den dazugehörigen Stahlteilen:
  > Holzständerwände mit Mineralfaserdämmung und Gipsplattenverkleidung resp. Brettsperrholz
  > Holz-Beton-Verbund-Decke resp. Steildach
  > UV-Schutzanstrich von sichtbaren Holzbauteilen
  > Behandlung der Decke  (im Werk) 
. Primarschule

A . 200 Wandkonstruktionen gl 0.95          294'891          280'146          302'840                 302'840          -                  -                  
A . 300 Decken- und Dachkonstruktionen gl 0.95          455'250          432'488          467'520                 467'520          -                  -                  
A . 500 Tragwerk gl 0.95          133'508          126'833          137'110                 137'110          -                  -                  
A . 600 Bekleidungen gl 0.95          32'981             31'332             33'870                   33'870             -                  -                  
A . 700 Verbindungsmitte und Stahlteile gl 0.95          90'775             86'236             93'225                   93'225             -                  -                  

. Tagesstruktur
B . 200 Wandkonstruktionen gl 0.95          147'746          140'359          151'730                 -                  151'730          -                  
B . 300 Decken- und Dachkonstruktionen gl 0.95          278'308          264'393          285'810                 -                  285'810          -                  
B . 500 Tragwerk gl 0.95          44'444             42'222             45'645                   -                  45'645             -                  
B . 600 Bekleidungen gl 0.95          17'612             16'731             18'090                   -                  18'090             -                  
B . 700 Verbindungsmitte und Stahlteile gl 0.95          27'792             26'402             28'545                   -                  28'545             -                  

214.2 Ingenieurholzbau
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

214.3 Holzelementbau
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

214.6 Geneigte Dächer Steildächer, Unterkonstruktion
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

214.9 Holzkonservierung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

215
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      345                 109                 -                  

215 MONTAGEBAU ALS LEICHTKONSTRUKTIONEN 465'900     503'600          430'700     73'000       -            

215.0 Baustelleneinrichtung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

215.1 Gerüste
. in BKP 219 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

215.2 Fassadenbau
. Festfassadenverkleidung
  > Zementgebundene Holzspanplatten z.B. Amroc-Paneel gesschliffen, inkl. Lattung

A . Primarschule m2 380           190                 72'200             78'048                   78'048             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 226           190                 42'940             46'418                   -                  46'418             -                  

. Blechverkleidung bei Stützen
  > Alu eloxiert, inkl. Lattung

A . Primarschule m2 105           250                 26'325             28'457                   28'457             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 13             250                 3'150               3'405                     -                  3'405               -                  

. Fensterbänke
A . Primarschule m 202           110                 22'220             24'020                   24'020             -                  -                  
B . Tagesstruktur m 40             110                 4'347               4'699                     -                  4'699               -                  
B . Tagesstruktur - Rundfenster m 14             220                 3'036               3'282                     -                  3'282               -                  
A . Untersicht Eingang

  > Dreichschichtplatte, Fichte, zwischen den Balken, inkl. Lattung
A . Primarschule m2 110           160                 17'600             19'026                   19'026             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 88             160                 14'038             15'176                   -                  15'176             -                  

. Sonnensegel
  > Aluminiumblech, natur eloxiert
  > tragende Struktur mit Profilstahl

A . Primarschule m2 340           765                 260'000          281'060                 281'060          -                  -                  

215.4 Traggerippe
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

215.5 Äussere Bekleidungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

216
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

216 NATUR- UND KUNSTSTEINARBEITEN -            -                 -            -            -            

216.0 Natursteinarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

216.1 Kunststeinarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

217
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

217 SCHUTZRAUMABSCHLÜSSE -            -                 -            -            -            

217 Schutzraumabschlüsse
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

219
2 GEBÄUDE

A B D
21 ROHBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        63                   55                   -                  

219 FASSADENGERÜST 199'100     115'200          78'200       37'000       -            

219 Fassadengerüst
. Fassadengerüst 

A . Primarschule m2 1'140        55                   63'130             68'245                   68'245             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 640           46                   29'395             31'780                   -                  31'780             -                  

. Innengerüste für Arbeiten über m 3.00
A . Primarschule m2 460           20                   9'200               9'950                     9'950               -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 240           20                   4'800               5'190                     -                  5'190               -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

221
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        415                 267                 -                  

221 FENSTER, AUSSENTÜREN, TORE 645'800     698'100          518'800     179'300     -            

221.0 Fenster aus Holz
. Holz-Metallfenster in Rahmenbauweise
  > aussen - Aluminium eloxiert
  > innen - Vollholz, Fichte-Tanne geölt

A . Primarschule - festverglast m2 316           940                 297'040          321'100                 321'100          -                  -                  
A . Primarschule - festverglast zum öffnen m2 28             990                 27'720             29'965                   29'965             -                  -                  
A . Primarschule - Absturzsicherung m1 10             225                 2'160               2'335                     2'335               -                  -                  
B . Tagesstruktur - festverglast m2 57             940                 53'392             57'717                   -                  57'717             -                  
B . Tagesstruktur - Rundfenster Ø m 2.20 st 2               7'000               14'000             15'134                   -                  15'134             -                  

. Opake Lüftungsklappen
  > nach innen öffnend 
  > aussen: Fichte, massiv lackiert
  > innen. Fichte, massiv, geölt
  > mit aussenliegenden Lochblechelemeten als 
Absturzsicherung/Einbruchschutz

  > intergr. Insektenschutz
A . Primarschule m2 103           1'150               118'450          128'044                 128'044          -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 24             1'150               28'083             30'358                   -                  30'358             -                  

221.1 Fenster aus Holz/Metall
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

221.5 Aussentüren, Tore aus Holz/Metall
A . Aussentüre aus Holz/ Metall neu: 

  > 1-flüglig, verlgast
  > Breite ca. m 1.15 

m2 6               1'500               9'000               9'729                     9'729               -                  -                  

A . Aussentüre aus Holz/Metall:
  > 2-flüglig, verglast 
  > feststehende verglaste Seitenteile
  > Gesamtbreite ca. m 6.00 

m2 17             1'500               25'536             27'604                   27'604             -                  -                  

B . Aussentüre aus Holz/Metall:
  > 2-flüglig, verglast 
  > feststehende verglaste Seitenteile
  > Gesamtbreite ca. m 3.00 

m2 15             1'500               22'800             24'647                   -                  24'647             -                  

B . Aussentüre aus Holz/Metall:
  > 2-flüglig
  > feststehende verglaste Seitenteile
  > Gesamtbreite ca. m 3.70 

m2 29             1'500               43'425             46'942                   -                  46'942             -                  

B . Aussentüre aus Holz/ Metall neu: 
  > 1-flüglig, verlgast
  > Breite ca. m 1.10 

m2 3               1'500               4'125               4'459                     -                  4'459               -                  

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall
. nicht eingerechnet m2 -            -                  -                  -                         -                  -                  -                  

221.7 Schaufensteranlagen / Schaukästen und Infotafeln
. nicht eingerechnet gl -            -                  -                  -                         -                  -                  -                  

221.8 Spezielle Bauteile/RWA
. nicht eingerechnet gl -            -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

222
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        27                   88                   -                  

222 SPENGLERARBEITEN 86'400       93'500            34'100       59'400       -            

222 Spenglerarbeiten
. Primarschule

A . Dachrandabdeckung m 86 160                 13'722             14'835                   14'835             -                  -                  
A . Speier/Notüberläufe st 4 250                 1'000               1'085                     1'085               -                  -                  
A . Durchführung Rohre (Entlüftung, Dunstrohre,etc. ) st 11 325                 3'575               3'865                     3'865               -                  -                  
A . Anschluss Einbauten m1 35 100                 3'463               3'745                     3'745               -                  -                  
A . Fallrohre m1 22 80                   1'779               1'925                     1'925               -                  -                  
A . Einlaufkasten st 2 120                 240                 260                        260                 -                  -                  

. Tagestruktur
B . Durchführung Rohre (Entlüftung, Dunstrohre,etc. ) st 7 325                 2'275               2'460                     -                  2'460               -                  
B . Anschluss Einbauten m1 51 100                 5'050               5'460                     -                  5'460               -                  
B . Einlaufblech m1 98 80                   7'849               8'485                     -                  8'485               -                  
B . Dachrinne m1 98 120                 11'773             12'730                   -                  12'730             -                  
B . Schneefanggitter m1 98 20                   1'962               2'125                     -                  2'125               -                  
B . First- und Gratbleche m1 98 110                 10'792             11'670                   -                  11'670             -                  
B . Ort - und Stirnbrettverkleidung m1 45 40                   1'798               1'945                     -                  1'945               -                  
B . Fallrohre m1 30 80                   2'386               2'580                     -                  2'580               -                  
B . Einlaufkasten St 10 120                 1'200               1'300                     -                  1'300               -                  

. Absturzsicherungen Fixseilanlage auf Steil- resp. Blechdach
A . Primarschule m 86             90                   7'718               8'345                     8'345               -                  -                  
B . Tagestruktur m 98             100                 9'811               10'610                   -                  10'610             -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

223
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

223 BLITZSCHUTZ -            -                 -            -            -            

223 Blitzschutz
. Äusserer Blitzschutz künstliche Ableiter, Blitzschutz Fangleitungen Dach

A . Blitzschutzklasse 3 m2 424           7                      
B . Blitzschutzklasse 3 m2 1'000        7                      
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

224
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        104                 357                 -                  

224 BEDACHUNGSARBEITEN 341'800     369'500          129'700     239'800     -            

224.0 Deckungen (Steildächer)
B . Tagesstruktur - Wellblecheindeckung CNS m2 1'000        156                 155'711          168'325                 -                  168'325          -                  

224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)
. Primarschule

A . Flachdach extensiv m2 446           180                 80'204             86'705                   86'705             -                  -                  
  > Extensivsubstrast 120 mm
  > Drainiage 2.0 cm
  > Polymerbitumenbahn zweilagig 1.5cm
  > Wärmedämmung 100 mm 
  > Dämmung PIR-Premium Plus im Gefälle 60-20mm
  > Dampfsperre

A . Sockelabdichtung: m1 88             110                 9'717               10'505                   10'505             -                  -                  
  > FLK ca. 40 cm
  > Bitumenbahn
  > Combiflex ca. 50 cm

. Tagestruktur
B . Ausbildung Flachdachabdichtung "Rinne" m2 48             170                 8'181               8'845                     -                  8'845               -                  

  > Drainiage 1.5 cm
  > Polymerbitumenbahn zweilagig 1.5cm
  > 30mm Pur-Alu Dämmung

B . Sockelabdichtung: m1 118           110                 12'932             13'980                   -                  13'980             -                  
  > FLK ca. 40 cm
  > Bitumenbahn
  > Combiflex ca. 50 cm

224.2 Glaseinbauten in Steildächern
B . Dachflächenfenster Pfosten-Riegel-Konstruktion st 3               15'000             45'000             48'645                   -                  48'645             -                  

  > elektrischer Antrieb
  > 4 Fenster à ca. cm 0.98x2.40 

224.3 Glaseinbauten in Flachdächern
A . 3 Oberlichter,  Einzelgrösse 1.50 x 1.50 m2 11.0 2'000               22'018             23'805                   23'805             -                  -                  

  > elektrische Öffnung 

224.5 Einbauten in Flachdächern
A . Dachausstieg mit Scherentreppe st 1               8'000               8'000               8'650                     8'650               -                  -                  

  > Holzzarge mit Deckel, wärmegedämmt
  > beidseitiger Teleskophandlauf
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225
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        41                   107                 -                  

225 SPEZIELLE DICHTUNGEN UND DÄMMUNGEN 113'800     123'100          51'300       71'800       -            

225.1 Fugendichtungen
. Budget für div. Fugen

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

225.2 Spezielle Dämmungen
. Perimeterdämmung
  > XPS 40mm, Lambda < 0.035 W/mK
  > vollflächig und hohlraumfrei, frostbeständig beklebt

A . Primarschule m2 69             60                   4'116               4'450                     4'450               -                  -                  
B . Tagestruktur m2 91             60                   5'479               5'925                     -                  5'925               -                  

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen
. Budget für div. Feuchtigkeitsabdichtungen

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

225.4 Brandschutzbekleidungen
. Budget für div. Dämmungen

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

225.5 Wärmedämmungen Boden
. Wärmedämmung auf Bodenplatte, XPS 140mm

A . Primarschule m2 330           40                   13'200             14'270                   14'270             -                  -                  
B . Tagestruktur m2 636           40                   25'440             27'505                   -                  27'505             -                  

225.6 Dampfsperrende Abdichtungen
. Feuchtigkeitsabdichtung Bodenplatte, Abdichtung, 2-lagig, mit Aufbordungen

A . Primarschule m2 347           40                   13'860             14'985                   14'985             -                  -                  
B . Tagestruktur m2 668           40                   26'712             28'880                   -                  28'880             -                  

225.9 Fassadendichtungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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226
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

226 FASSADENPUTZE -            -                 -            -            -            

226.0 Gerüste
. in BKP 219 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

226.1 Verputzarbeiten (äussere)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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227
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

227 ÄUSSERE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN -            -                 -            -            -            

227.0 Gerüste
. in BKP 219 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

227.1 Aeussere Malerarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

227.2 Holzschutzarbeiten (äussere)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

227.3 Holz-Beizarbeiten und-Naturbehandlungen (äussere)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

227.9 Konservierung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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228
2 GEBÄUDE

A B D
22 ROHBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        77                   24                   -                  

228 ÄUSSERE ABSCHLÜSSE, SONNENSCHUTZ 104'300     112'700          96'700       16'000       -            

228.0 Fenster- und Fenstertürläden
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

228.1 Rollläden
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

228.2 Lamellenstoren
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

228.3 Markisen
A . Primarschule m2 344 260                 89'440             96'685                   96'685             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 57 260                 14'768             15'964                   -                  15'964             -                  

228.5 Fixe Beschattung mittels Lamellen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

228.6 Bewegliche Gitterabschlüsse (äussere)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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230
2 GEBÄUDE

A B D
23 ELEKTROANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-200                      498                 429                 12                   

230 ELEKTROANLAGEN GESAMT 878'400     949'600          622'600     288'200     39'000       

231 Apparate Starkstrom
A . Primarschule gl 1               76'800             76'800             83'025                   83'025             -                  -                  
A . Primarschule - PV-Anlage gl 1               34'000             34'000             36'755                   36'755             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               67'000             67'000             72'427                   -                  72'427             -                  

232 Starkstrominstallationen
A . Primarschule gl 1               269'645          269'645          291'486                 291'486          -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               119'100          119'100          128'747                 -                  128'747          -                  

233 Leuchten und Lampen
A . Primarschule gl 1               50'000             50'000             54'050                   54'050             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               35'000             35'000             37'835                   -                  37'835             -                  

234 Energieverbrauch
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

235 Apparate Schwachstrom
A . Primarschule gl 1               39'200             39'200             42'375                   42'375             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               10'000             10'000             10'810                   -                  10'810             -                  

236 Schwachstrominstallationen
A . Primarschule gl 1               83'410             83'410             90'166                   90'166             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               25'740             25'740             27'825                   -                  27'825             -                  

237 Gebäudeautomation
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

238 Bauprovisorien
A . Primarschule gl 1               9'000               9'000               9'729                     9'729               -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               5'800               5'800               6'270                     -                  6'270               -                  

239 Übriges
A . Primarschule gl 1               13'800             13'800             14'918                   14'918             -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               3'900               3'900               4'216                     -                  4'216               -                  
D . Primarschule 443 Elektroanlagen gl 1               21'000             21'000             22'705                   -                  -                  22'705             
D . Tagesstruktur, 443 Elektroanlagen gl 1               15'000             15'000             16'215                   -                  -                  16'215             
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240
2 GEBÄUDE

A B D
24 HEIZUNGS-, LÜFTUNGS-, KLIMA UND KÄLTEANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        246                 430                 -                  

240 HLK-ANLAGEN, GEBÄUDEAUTOMATION 552'000     596'800          308'100     288'700     -            

242 Wärmeerzeugung
A . Primarschule gl 1               74'000             74'000             79'994                   79'994             -                  -                  
B . Tagestruktur gl 1               54'000             54'000             58'374                   -                  58'374             -                  

243 Wärmeverteilung
A . Primarschule gl 1               90'000             90'000             97'290                   97'290             -                  -                  
B . Tagestruktur gl 1               75'000             75'000             81'075                   -                  81'075             -                  

244 Lufttechnische Anlagen
A . Primarschule gl 1               77'000             77'000             83'237                   83'237             -                  -                  
B . Tagestruktur gl 1               107'000          107'000          115'667                 -                  115'667          -                  

245 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

246 Kälteanlagen
A . Primarschule - Wechselrichter PV gl 1               18'000             18'000             19'458                   19'458             -                  -                  

247 Spezialanlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

248 Gebäudeautomation
A . Primarschule gl 1               21'000             21'000             22'701                   22'701             -                  -                  
B . Tagestruktur gl 1               31'000             31'000             33'511                   -                  33'511             -                  

249 Diverses
A . Primarschule - Rückbauten Heizung gl 1               5'000               5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
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250
2 GEBÄUDE

A B D
25 SANITÄRANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        134                 198                 -                  

250 SANITÄRANLAGEN GESAMT 278'000     300'600          167'600     133'000     -            

250 Sanitäranlagen gesamt
. Kostenvoranschlag RMB vom 06.06.2024

A . Primarschule gl 1               135'000          135'000          145'935                 145'935          -                  -                  
B . Tagestruktur gl 1               119'000          119'000          128'639                 -                  128'639          -                  

259 Regiearbeiten / Übriges
A . Primarschule - Rückbauten Sanitär gl 1               8'000               8'000               8'650                     8'650               -                  -                  
A . Primarschule - Provisorien Sanitär gl 1               3'000               3'000               3'245                     3'245               -                  -                  
A . Primarschule - Werkleitungen gl 1               9'000               9'000               9'730                     9'730               -                  -                  
B . Tagesstruktur - Werkleitungen gl 1               4'000               4'000               4'325                     -                  4'325               -                  
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258
2 GEBÄUDE

A B D
25 SANITÄRANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        23                   -                  -                  

258 KÜCHENEINRICHTUNGEN 27'000       29'200            29'200       -            -            

258 Kücheneinrichtungen
A . Teeküche Lehrerzimmer m 6.0            4'500               27'000             29'187                   29'187             -                  -                  

  > 3 Mikrowellen
  > 1 Backofen
  > 1 grosser Kühlschrank
  > 1 grosser Herd
  > Geschirrspüler
  > Möbeltiefe 70cm

K:\02 Objekte\22015_SEG_Schule Eichhölzli Glattfelden\05 Kosten\04 Bauprojekt\10 abgabe 09.07.2024 (Bauherr)\SEG_240709_KV.xlsx   |   258 49



SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

260
2 GEBÄUDE

A B D
26 TRANSPORTANLAGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

£Ausstattung???? 

-                        38                   -                  -                  

260 TRANSPORTANLAGEN GESAMT 44'100       47'700            47'700       -            -            

261 Aufzüge
A . Personenaufzug, 1000 kg/13 Personen gl 1               43'110             43'110             46'605                   46'605             -                  -                  

  > einseitiger Zugang, 3 Haltestellen
  > Kabinenmass 110 x 210 cm
  > Standardausstattung
  > Oberfläche: Edelstahl
  > ohne Servicevertrag

A . Schlüsseltresor st 1               500                 500                 545                        545                 -                  -                  
A . Anschlussprofil für Schachttürrahmen st 3               150                 450                 490                        490                 -                  -                  

262 Fahrtreppen, Fahrsteige
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

263 Fassadenreinigungsanlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

264 Sonstige Förderanlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

265 Hebeeinrichtungen
. Keine Hebebühne aussen vorgesehen gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

266 Parkieranlagen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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271
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        44                   62                   -                  

271 GIPSERARBEITEN 88'700       95'900            54'500       41'400       -            

271.0 Verputzarbeiten (innere)
. Grundputz Wände

A . Primarschule - Bereich Fliesen m2 94             15                   1'413               1'527                     1'527               -                  -                  
B . Tagestruktur - Bereich Fliesen m2 204           15                   3'063               3'311                     -                  3'311               -                  

. Spachtelung Wände, Q2
A . Primarschule m2 275           15                   4'131               4'465                     4'465               -                  -                  
B . Tagestruktur m2 147           15                   2'205               2'384                     -                  2'384               -                  

. Spachtelung Wände, Q3
A . Primarschule m2 1'093        25                   27'316             29'529                   29'529             -                  -                  
B . Tagestruktur m2 777           25                   19'420             20'993                   -                  20'993             -                  

. Nebenarbeiten
A . Primarschule % 15% 35'522             5'328               5'760                     5'760               -                  -                  
B . Tagestruktur % 15% 26'688             4'003               4'327                     -                  4'327               -                  

271.1 Spezielle Gipserarbeiten
. WC-/Sanitär-Vorwände mit Ausholzungen für IV-Griffe, Spiegel, sonstige Armaturen und Tablare

A . Primarschule m2 67             100                 6'710               7'254                     7'254               -                  -                  
B . Tagestruktur m2 61             100                 6'083               6'576                     -                  6'576               -                  

. Steigzonen/Schachtwände Haustechnik, Beplankung und Ausflocken
A . Primarschule m2 54             70                   3'772               4'077                     4'077               -                  -                  
B . Tagestruktur m2 31             70                   2'155               2'329                     -                  2'329               -                  

. Nebenarbeiten
A . Primarschule % 15% 11'331             1'700               1'837                     1'837               -                  -                  
B . Tagestruktur % 15% 8'905               1'336               1'444                     -                  1'444               -                  
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272
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        37                   11                   -                  

272 METALLBAUARBEITEN 49'300       53'300            46'000       7'300         -            

272.0 Innentüren aus Metall
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

272.1 Metallbaufertigteile
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlossereiarbeiten)
A . Begehbares Netz st 2               15'000             30'000             32'430                   32'430             -                  -                  

  > Walknet inkl. umlaufenden Stahlbau:
  > Seildurchmesser 16mm
  > Einbindeseil Ø 8 mm geflochten
  > Polyester Multifilament hochfest, verklebt
  > Armierung, verzinkt
  > Maschengrösse 120mm, einfach verknotet
  > Netzkanten mit eingepresster Edelstahl-Kette 
  > Stahlbau su Rechteckrohren 70x50x4, S355, lackiert
. Budget für Diverses

A . Primarschule GF 1'250        10                   12'499             13'515                   13'515             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           10                   6'715               7'260                     -                  7'260               -                  

272.3 Innere Verglasungen aus Metall
. In BKP 274 enthalten

272.4 Schutzraumteile
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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273
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        308                 319                 -                  

273 SCHREINERARBEITEN 554'700     599'700          385'400     214'300     -            

273.0 Innentüren aus Holz
. Blockrahmentür bis unter Balken:
  > 1-flüglig
  > gestrichen
  > mechanische Lüftungsklappe 
  > Breite ca.m 1.10

A . Innentüren 1-flg. st 26             3'080               80'080             86'570                   86'570             -                  -                  
A . Zuschlag: Bullauge, verglast st 15             500                 7'500               8'110                     8'110               -                  -                  
A . Zuschlag: öffenbares Oblicht st 15             500                 7'500               8'110                     8'110               -                  -                  
A . Zuschlag: Schallschutz R'w 35 dB st 8               350                 2'800               3'030                     3'030               -                  -                  
A . Zuschlag: Schallschutz R'w 45 dB st 6               800                 4'800               5'190                     5'190               -                  -                  

. Blockrahmentür bis unter Balken:
  > 1-flüglig
  > gestrichen
  > mechanische Lüftungsklappe 
  > Breite ca.m 1.20

B . Innentüren 1-flg. st 6               3'360               20'160             21'795                   -                  21'795             -                  
. Blockrahmentür bis unter Balken:
  > 2-flüglig
  > gestrichen
  > mechanische Lüftungsklappe 
  > Breite ca.m 1.50

B . Innentüren 2-flg. st 7               4'200               29'400             31'785                   -                  31'785             -                  
. Blockrahmentür bis unter Balken:
  > 1-flüglig
  > gestrichen
  > mit Blende
  > Breite ca.m 1.10

B . Innentüren 1-flg. st 5               3'080               15'400             16'650                   -                  16'650             -                  
. Blendrahmentür, Höhe m 2.50:
  > 2-flüglig
  > Sichtholz
  > Breite ca.m 2.10
  > verglast

B . Innentüren 2-flg. st 5               5'880               29'400             31'785                   -                  31'785             -                  
B . Zuschlag: Bullauge, verglast st 11             500                 5'500               5'950                     -                  5'950               -                  
B . Zuschlag: öffenbares Oblicht st 11             500                 5'500               5'950                     -                  5'950               -                  
B . Zuschlag: Schallschutz R'w 35 dB st 16             350                 5'600               6'055                     -                  6'055               -                  

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.
. Garderobe  mit Ablagebrett:
  > Tanne/Fichte Qualität A, lasiert
  > Kleiderhaken, Schurost

A . Primarschule m1 46             650                 29'920             32'345                   32'345             -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 17             650                 10'725             11'595                   -                  11'595             -                  

. Einbauschrank Klassenzimmer, raumhoch:
  > Höhe m 2.80, Tiefe m 0.60 
 > Fronten: Forbo Pinboard

A . Primarschule m1 64             1'800               115'920          125'310                 125'310          -                  -                  
. Einbauschrank Klassenzimmer , raumhoch:
  > Höhe m 2.80, Tiefe m 0.40 
 > Fronten: Forbo Pinboard

A . Primarschule m1 8               1'500               12'570             13'590                   13'590             -                  -                  
. Einbauschrank Klassenzimmer , raumhoch:
  > Höhe m 2.65, Tiefe m 0.80 
 > Fronten: Forbo Pinboard

B . Tagesstruktur m1 9               1'750               14'963             16'175                   -                  16'175             -                  
. Oberschrank/Blende Klassenzimmer , raumhoch:
  > Höhe m 0.55, Tiefe m 0.80 
  > Blende oben von ca m 0.60
 > Fronten: Forbo Pinboard

B . Tagesstruktur m1 9               500                 4'275               4'625                     -                  4'625               -                  
. Sitzfläche Nischen Erschliessung
  Tiefe m 0.80 
 > Fronten: Holz

B . Tagesstruktur m1 17             1'200               20'436             22'095                   -                  22'095             -                  
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273
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        308                 319                 -                  

273 SCHREINERARBEITEN 554'700     599'700          385'400     214'300     -            

. Obere Verkleidung Leitungskanal
  > Höhe m1.35, Tiefe m 0.80 
 > Fronten: Holz

B . Tagesstruktur m1 28             270                 7'636               8'255                     -                  8'255               -                  
. Obere Verkleidung Leitungskanal
  > Höhe m 0.55, Tiefe m 0.80 
 > Fronten: Holz

B . Tagesstruktur m1 26             110                 2'871               3'105                     -                  3'105               -                  
. Verkleidung Leitungen Deckeunterischt
  > Tiefe m 0.75 
  > Fronten: Holz

B . Tagesstruktur m1 9               150                 1'305               1'415                     -                  1'415               -                  
. Brünnelischrank :
  > Höhe m 0.85, Tiefe m 0.60 
 > Fronten: Forbo Pinboard

A . Primarschule m1 8               1'000               8'400               9'085                     9'085               -                  -                  
. Brünnelischrank :
  > Höhe m 0.9, Tiefe m 0.50 
 > Fronten: Forbo Pinboard

B . Tagesstruktur m1 8               1'000               7'890               8'530                     -                  8'530               -                  
. Atriummöbel mit Garderobenplätze

A . Primarschule m1 26             1'000               25'920             28'020                   28'020             -                  -                  

273.2 Innere Verglasungen aus Holz
. in BKP 274 enthatlen gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten
. Fenstersturz, Breite ca 40 cm

A . Primarschule m1 210           90                   18'860             20'390                   20'390             -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 54             90                   4'827               5'220                     -                  5'220               -                  

. Brüstungsbrett, Breit ca. 65 cm
A . Primarschule m1 201           145                 29'155             31'520                   31'520             -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 37             145                 5'316               5'750                     -                  5'750               -                  

. Fensterleibung, Breite ca. 18cm
A . Primarschule m1 186           70                   13'031             14'090                   14'090             -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 79             70                   5'544               5'995                     -                  5'995               -                  

. Schiebetür-Ausgabe: 
  > Breite m 1.25, Höhe m 0.7
  > Schiebeladen

-                  -                  -                  

B . Tagesstruktur m2 1               1'600               1'400               1'515                     -                  1'515               -                  

273.4 Wohnungstüren
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

273.6 Lattenverschläge Keller
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

273.9 Diverse Schreinerarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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274
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      62                   24                   -                  

274 SPEZIALVERGLASUNGEN (INNERE) 102'200     94'100            77'800       16'400       -            

274 Spezialverglasungen (innere)
A . Holz-Glastrennwand EI30/60 m2 55             1'307               71'894             77'720                   77'720             -                  -                  

  > Holzständerkonstruktion mit Massivholzprofilen in Eiche
  > Oberfläche farblos, geölt
  > Pfosten-Riegel Glaswand
  > EI60, Rw 38dB
  > Holz-Glastür, 1-flüglig, EI30
  > Panikschloss + Türschilieser

B . Holz-Glastrennwand m2 16             951                 15'142             16'370                   -                  16'370             -                  
  > Holzständerkonstruktion mit Massivholzprofilen Eiche
  > Oberfläche farblos, geölt
  > Pfosten-Riegel Glaswand
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275
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      22                   45                   -                  

275 SCHLIESSANLAGEN 52'800       57'100            27'200       30'000       -            

275 Schliessanlagen
. Primarschule - mechatronische Schliessanlage

A . Haupteingänge st 1               3'500               3'500               3'785                     3'785               -                  -                  
A . Nebeneingänge st 2               1'200               2'400               2'595                     2'595               -                  -                  
A . Innentüren Hauptnutzung st 21             800                 16'800             18'165                   18'165             -                  -                  
A . Innentüren Nebennutzung st 8               300                 2'400               2'595                     2'595               -                  -                  

. Tagesstruktur
B . Haupteingänge st 2               3'500               7'000               7'570                     -                  7'570               -                  
B . Nebeneingänge st 5               1'200               6'000               6'490                     -                  6'490               -                  
B . Innentüren Hauptnutzung st 15             800                 12'000             12'975                   -                  12'975             -                  
B . Innentüren Nebennutzung st 9               300                 2'700               2'920                     -                  2'920               -                  
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276
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        8                      -                  -                  

276 INNERE ABSCHLÜSSE 17'400       9'400              9'400         -            -            

276.0 Verdunkelungseinrichtungen
A . Raumtrennvorhang für Lehrerzimmer: m2 23             370                 8'673               9'380                     9'380               -                  -                  

  > Creation Baumann,Cavallo Multi
  > Gewicht 393 g/m2
  > Schallabsorbtion aw 0.90
  > Konfektion: Wave, doppelt/zweilagig

276.1 Bewegliche Gitterabschlüsse (innere)
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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277
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      11                   10                   -                  

277 ELEMENTWÄNDE 19'000       20'500            13'700       6'900         -            

277.0 Versetzbare Elementwände
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

277.1 Schieb- und Faltwände
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

277.2 Feststehende Elementwände
. WC-Trennwände Höhe 2.43 m inkl. 10 Türen: 
  > Dreischichtplatten
  > auf Edelstahlfüssen 150 mm 
  > Türbreite 750 mm

A . Primarschule m2 36.0 350                 12'587             13'610                   13'610             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 18.2 350                 6'360               6'875                     -                  6'875               -                  
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278
2 GEBÄUDE

A B D
27 AUSBAU 1 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      11                   11                   -                  

278 BESCHRIFTUNGEN, MARKIERUNGEN, SIGNALETIK 19'300       20'800            13'600       7'300         -            

277.0 Beschriftungen
A Primarschule GF 1'250        4                      5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
B Tagesstruktur GF 672           4                      2'686               2'905                     -                  2'905               -                  

277.1 Markierungen
A Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B Tagesstruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  

277.2 Signaletik
A Primarschule GF 1'250        4                      5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
B Tagesstruktur GF 672           4                      2'686               2'905                     -                  2'905               -                  
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281
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        162                 177                 -                  

281 BODENBELÄGE 297'200     321'300          202'200     119'100     -            

281.0 Unterlagsböden
. Zementüberzüge C20-F4 für Technikräume/ Aussengeräteraum: -                  
  > Trittschalldämmung Mineralfaser 20mm
  > Wärmedämmung 80mm
  > 95mm

A . Primarschule m2 34 90                   3'086               3'340                     3'340               -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 43 90                   3'889               4'205                     -                  4'205               -                  

. Zementestrich C20-F4 für PU-Bechichtung:
  > Trittschalldämmung Mineralfaser 20mm
  > Wärmedämmung 80mm
  > 95mm  
  > für FBH 

A . Primarschule m2 61 90                   5'498               5'945                     5'945               -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 73 90                   6'570               7'105                     -                  7'105               -                  

. Zementestrich C20-F4 als Fertigbelag mit FBH:
  > Trittschalldämmung Glaswolle
  > Wärmedämmung Glaswolle 30mm
  > 95mm, Fertigbelag, geschliffen
  > für FBH

A . Primarschule m2 664 150                 99'608             107'680                 107'680          -                  -                  
. Zementestrich C20-F4 als Fertigbelag mit FBH:
  > Trittschalldämmung Mineralfaser 20mm
  > Wärmedämmung 80mm
  > 95mm, Fertigbelag, geschliffen
  > für FBH

A . Primarschule m2 253 160                 40'488             43'770                   43'770             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 425 160                 68'000             73'510                   -                  73'510             -                  

. Zementestrich C20-F4 als Fertigbelag mit FBH: -                  -                  -                  
  > Trittschalldämmung Mineralfaser 20mm
  > Wärmedämmung 80mm
  > 95mm, Fertigbelag
  > eingefäbrt und eschliffen
  > für FBH

B . Tagesstruktur m2 52 170                 8'806               9'520                     -                  9'520               -                  
. Zementestrich C20-F4 als Fertigbelag:
  > 30 mm, Fertigbelag, geschliffen

A . Primarschule, Treppenpodest m2 24 250                 6'093               6'590                     6'590               -                  -                  
A . Primarschule, Treppenstufen m1 56 200                 11'200             12'110                   12'110             -                  -                  

281.1 Fugenlose Bodenbeläge
. PU- Fliessbelag  in WCs, Putzraum, Regenerationsküche

A . Primarschule m2 61 190                 11'607             12'550                   12'550             -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 73 190                 13'870             14'995                   -                  14'995             -                  

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.
. Korkmatte mit Abschlussprofil in Boden eingelassen

A . Primarschule m2 3.5            650                 2'295               2'485                     2'485               -                  -                  
B . Tagesstruktur m2 6.9            650                 4'472               4'835                     -                  4'835               -                  

281.9 Sockel
. Sockelleiste, Holz

A . Primarschule m1 444           16                   7'107               7'683                     7'683               -                  -                  
B . Tagesstruktur m1 283           16                   4'523               4'890                     -                  4'890               -                  
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282
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        13                   53                   -                  

282 WANDBELÄGE, WANDBEKLEIDUNGEN 47'800       51'700            16'300       35'400       -            

282.0 Fugenlose Wandbeläge
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

282.1 Tapezierarbeiten
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

282.2 Wandbekleidungen aus Naturstein
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

282.3 Wandbekleidungen aus Kunststein
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten
. Plattenbeläge:
  > Steinzeug, glasiert, Format cm 15 x 15

A . Primarschule, WC's m2 94 160                 15'072             16'295                   16'295             -                  -                  
B . Tagesstruktur, WC's/Regenerationsküche m2 204 160                 32'672             35'320                   -                  35'320             -                  

282.5 Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

282.6 Wandbekleidungen aus Kunststoffen, Textilien und dgl.
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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283
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      95                   167                 -                  

283 DECKENBEKLEIDUNGEN 213'700     231'000          119'200     111'900     -            

283.0 Gerüste
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

283.1 Deckenbekleidungen aus Metall: Platten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

283.2 Deckenbekleidungen aus Gips
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern
. Primarschule

A . abg. Akustikpaneele, naturbelassen
 > zwischen den Balken der Decke
 > Abhanghöhe ca. mm 150 
 > nicht sichtbare Montage

m2 525 210                 110'227          119'160                 119'160          -                  -                  

-                  -                  -                  

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
. Tagestruktur

B . Dreischichtplatten ohne Akustik m2 141 130                 18'330             19'815                   -                  19'815             -                  
B . Dreischichtplatten mit Akustikpaneelen m2 473 180                 85'095             91'990                   -                  91'990             -                  

283.5 Deckenbekleidungen aus Kunststoffen, Textilien und dgl.
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

283.6 Deckenbekleidung aus Metall: Paneele und Lamellen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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284
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

284 HAFNERARBEITEN -            -                 -            -            -            

284 Hafnerarbeiten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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285
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        14                   20                   -                  

285 INNERE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN 28'200       30'500            17'400       13'100       -            

285.0 Gerüste
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

285.1 Innere Malerarbeiten
. Wände Q3

A . Primarschule m2 1093 9                      9'837               10'634                   10'634             -                  -                  
B . Tagestruktur m2 777 9                      6'993               7'559                     -                  7'559               -                  

. Anstrich Dreischichtplatten ohne Akustik
B . Tagestruktur m2 141 12                   1'692               1'830                     -                  1'830               -                  

. Nebenarbeiten
A . Primarschule GF 1250 5                      6'250               6'756                     6'756               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672 5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

285.2 Innere Holzschutzarbeiten 
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

285.3 Innere Holzbehandlungsarbeiten
. nicht eingerechnet m2 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

K:\02 Objekte\22015_SEG_Schule Eichhölzli Glattfelden\05 Kosten\04 Bauprojekt\10 abgabe 09.07.2024 (Bauherr)\SEG_240709_KV.xlsx   |   285 64



SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

286
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      4                      4                      -                  

286 BAUAUSTROCKNUNG 7'700         8'400              5'500         3'000         -            

286 Bauaustrocknung
. Budget für prov. Heizung / Aufheizprotokoll UB

A . Primarschule GF 1'250        4                      5'000               5'405                     5'405               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           4                      2'686               2'905                     -                  2'905               -                  
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287
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        16                   16                   -                  

287 BAUREINIGUNG 28'900       31'200            20'300       10'900       -            

287.0 Baureinigung
. Periodische Reinigung während der Bauphase
. Endreinigung nach Fertigstellung
. Allgemeine Baureinigung (inkl. Grob- und Zwischenreinigungen) aller Räume inkl. Umgebung

A . Primarschule GF 1'250        13                   16'249             17'570                   17'570             -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           13                   8'730               9'440                     -                  9'440               -                  

287.1 Kanalreinigung
. Kanalreinigung innerhalb + ausserhalb Gebäude vor der Übergabe 

A . Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagestruktur GF 672           2                      1'343               1'455                     -                  1'455               -                  
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288
2 GEBÄUDE

A B D
28 AUSBAU 2 EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

288 GÄRTNERARBEITEN (GEBÄUDE) -            -                 -            -            -            

288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)
. nicht eingerechnet m1 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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291
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        734                 795                 23                   

291 ARCHITEKT 1'412'300  1'526'700       916'900     533'800     76'000       

291 Architekt 
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 89'789             89'789             97'062                   97'062             -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 758'386          758'386          819'815                 819'815          -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 52'272             52'272             56'506                   -                  56'506             -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 441'508          441'508          477'270                 -                  477'270          -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 7'439               7'439               8'042                     -                  -                  8'042               
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 62'834             62'834             67'924                   -                  -                  67'924             
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

292
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      86                   119                 -                  

292 BAUINGENIEUR 172'800     186'700          107'100     79'700       -            

292 Bauingenieur
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 3'654               3'654               3'951                     3'951               -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 24'176             24'176             26'134                   26'134             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 4'846               4'846               5'238                     -                  5'238               -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 32'054             32'054             34'651                   -                  34'651             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  

292 Holzbauingenieur
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 10'612             10'612             11'471                   11'471             -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 60'556             60'556             65'461                   65'461             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 5'488               5'488               5'933                     -                  5'933               -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 31'319             31'319             33'856                   -                  33'856             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

293
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      80                   68                   2                      

293 ELEKTROINGENIEUR 142'400     153'900          100'600     45'600       7'800         

293 Elektroingenieur
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 7'462               7'462               8'066                     8'066               -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 85'579             85'579             92'511                   92'511             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 2'547               2'547               2'753                     -                  2'753               -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 39'614             39'614             42'823                   -                  42'823             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 431                 431                 466                        -                  -                  466                 
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 6'701               6'701               7'244                     -                  -                  7'244               
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

294
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      34                   59                   -                  

294 HLKK-INGENIEUR 75'000       81'100            41'900       39'300       -            

294 HLK-Ingenieur
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 4'956               4'956               5'357                     5'357               -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 33'755             33'755             36'490                   36'490             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 4'644               4'644               5'020                     -                  5'020               -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 31'630             31'630             34'192                   -                  34'192             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

295
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        32                   48                   -                  

295 SANITÄRINGENIEUR 67'400       72'900            40'600       32'300       -            

295 Sanitäringenieur
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 1'951               1'951               2'110                     2'110               -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 21'664             21'664             23'419                   23'419             -                  -                  
A . Kanalisationsplanung gl 1 13'939             13'939             15'068                   15'068             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 1'549               1'549               1'674                     -                  1'674               -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 17'192             17'192             18'584                   -                  18'584             -                  
B . Kanalisationsplanung gl 1 11'061             11'061             11'957                   -                  11'957             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . Kanalisationsplanung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

296
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  66                   

296 LANDSCHAFTSARCHITEKT 200'800     217'000          -            -            217'000     

296 Landschaftsarchitekt
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
B . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 35'500             35'500             38'376                   -                  -                  38'376             
D . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 165'211          165'211          178'593                 -                  -                  178'593          
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

297
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      85                   89                   0                      

297 SPEZIALISTEN 1 154'300     166'800          106'500     59'600       800            

297.0 Geometer
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

297.1 Geologe, Geotechniker
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

297.2 Innenarchitekt
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

297.3 Bauphysiker
. Gem. Auftrag Pirmin Jung gl 1               48'720             

A . Primarschule GF 1'250        25                   31'693             34'260                   34'260             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           25                   17'027             18'406                   -                  18'406             -                  

. Simulation sommerlicher Wärmeschutz gl 1               9'072               
A . Primarschule GF 1'250        5                      5'901               6'380                     6'380               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'171               3'427                     -                  3'427               -                  

297.4 Akustik
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                  -                  -                  

297.5 Fachkoordinator
A . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 2'557               2'557               2'764                     2'764               -                  -                  
A . Phase 32-53, gemäss honorarb. Bausumme gl 1 17'112             17'112             18'498                   18'498             -                  -                  
B . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 1'653               1'653               1'786                     -                  1'786               -                  
B . gemäss honorarb. Bausumme, Phase 31-53 gl 1 11'061             11'061             11'957                   -                  11'957             -                  
D . Phase 31, gem. Abrechnung gl 1 91                   91                   98                          -                  -                  98                   
D . gemäss honorarb. Bausumme, Phase 31-53 gl 1 608                 608                 657                        -                  -                  657                 

297.6 Gebäudeautomationsingenieur
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                  -                  -                  

297.7 Fassadeningenieur
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                  -                  -                  

297.9 Weitere
. Budget für weitere Spezialisten (Werkleitungsplanung, ggf. Türplanung)

A . Primarschule GF 1'250        25                   31'248             33'780                   33'780             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           25                   16'788             18'150                   -                  18'150             -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

298
2 GEBÄUDE

A B D
29 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      34                   25                   -                  

298 SPEZIALISTEN 2 55'100       59'600            42'600       17'100       -            

298.2 Bauökonom
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

298.3 Prüfingenieur -                  -                  -                  
A . Budget Fachbauleitung Schadstoffsanierung gl 1               10'000             10'000             10'810                   10'810             -                  -                  

298.4 Umweltingenieur
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

298.5 Brandschutzingenieur
. Gem. Auftrag Pirmin Jung gl 1               45'066             -                         -                  -                  -                  

A . Primarschule GF 1'250        23                   29'316             31'691                   31'691             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           23                   15'750             17'026                   -                  17'026             -                  

-                         
-                         
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300
3 BETRIEBSEINRICHTUNGEN

A B D
30 BETRIEBSEINRICHTUNGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  176                 -                  

300 BETRIEBSEINRICHTUNGEN GESAMT 109'200     118'000          -            118'000     -            

31 Rohbau 1
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

32 Rohbau 2
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                  -                  -                  

33 Elektroanlagen
B . In BKP 230 -                         -                  -                  -                  

34 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
B . In BKP 244 gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

35 Sanitäranlagen
358 . Regenerationsküche
B . Ausgabe gl 1               5'385               5'385               5'821                     -                  5'821               -                  
B . Abwäscherei gl 1               19'804             19'804             21'408                   -                  21'408             -                  
B . Kochen gl 1               36'374             36'374             39'320                   -                  39'320             -                  
B . Kühlen gl 1               9'233               9'233               9'981                     -                  9'981               -                  
B . Anrichte gl 1               12'721             12'721             13'751                   -                  13'751             -                  
B . Wärmebüffet gl 1               18'954             18'954             20'489                   -                  20'489             -                  
B . Lieferung / Montage gl 1               5'529               5'529               5'977                     -                  5'977               -                  
B . Diverses gl 1               1'110               1'110               1'200                     -                  1'200               -                  

36 Transportanlagen, Lageranlagen

37 Ausbau 1
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

38 Ausbau 2
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

390
3 BETRIEBSEINRICHTUNGEN

A B D
39 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

390 HONORARE GESAMT -            -                 -            -            -            

391 Architekt
. in BKP 291 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

392 Bauingenieur
. in BKP 292 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

393 Elektroingenieur
. in BKP 293 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

394 HLKK-Ingenieur
. in BKP 294 eingerechnet gl 1               -                  -                         -                  -                  -                  

395 Sanitäringenieur
. in BKP 295 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

396 Landschaftsarchitekt
. in BKP 296 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

397 Spezialisten 1
. in BKP 297 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

397 Spezialisten 2
. in BKP 298 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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400
4 UMGEBUNG

A B D
40 UMGEBUNG EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  249                 

400 UMGEBUNG GESAMT 761'300     823'100          -            -            823'100     

40 Terraingestaltung
. Primarschule, gem. KV Landschaftsarchitekt

D 110 Rodungen, Abbrüche gl 1               5'200               5'200               5'625                     -                  -                  5'625               
D 120 Sicherungen, Provisorien gl 1               2'400               2'400               2'595                     -                  -                  2'595               
D 401 Erdbewegungen gl 1               10'000             10'000             10'810                   -                  -                  10'810             

. Tagesstruktur, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 110 Rodungen, Abbrüche gl 1               21'500             21'500             23'245                   -                  -                  23'245             
D 120 Sicherungen, Provisorien gl 1               5'700               5'700               6'165                     -                  -                  6'165               
D 401 Erdbewegungen gl 1               46'200             46'200             49'945                   -                  -                  49'945             

-                  
41 Roh- und Ausbauarbeiten

. Primarschule, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 411 Baumeisterarbeiten gl 1               17'300             17'300             18'705                   -                  -                  18'705             

. Tagesstruktur, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 411 Baumeisterarbeiten gl 1               5'000               5'000               5'405                     -                  -                  5'405               

-                  
42 Gärtneranlagen -                  

. Primarschule, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 421 Gärtnerarbeiten gl 1               61'300             61'300             66'270                   -                  -                  66'270             
O 421 Pflege und Unterhalt gl 1               22'100             
D 423 Ausstattungen, Geräte gl 1               400                 400                 435                        -                  -                  435                 
D 424 Spiel- und Sportplätze gl 1               8'800               8'800               9'515                     -                  -                  9'515               
D 429 Übriges gl 1               7'000               7'000               7'570                     -                  -                  7'570               

. Tagesstruktur, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 421 Gärtnerarbeiten gl 1               239'200          239'200          258'580                 -                  -                  258'580          
O 421 Pflege und Unterhalt gl 1               84'800             
D 423 Ausstattungen, Geräte gl 1               32'800             32'800             35'460                   -                  -                  35'460             
O 423 Ausstattungen, Geräte gl 1               17'000             
D 424 Spiel- und Sportplätze gl 1               36'300             36'300             39'245                   -                  -                  39'245             
D 429 Übriges gl 1               7'000               7'000               7'570                     -                  -                  7'570               

-                  
-                  

44 Installationen -                  
. Tagesstruktur, gem. KV Landschaftsarchitekt

D 443 Elektroanlagen gl 1               1'000               1'000               1'085                     -                  -                  1'085               
D 445 Sanitärlanlagen gl 1               16'500             16'500             17'840                   -                  -                  17'840             

45 Leitungen innerhalb Grundstück
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

46 Trassenbauten
. Primarschule, gem. KV Landschaftsarchitekt

D 463 Oberbau gl 1               27'700             27'700             29'945                   -                  -                  29'945             
D 464 Entwässerung gl 1               3'000               3'000               3'245                     -                  -                  3'245               
D 465 Werkleitungen und Kanalisationen gl 1               1'800               1'800               1'950                     -                  -                  1'950               

. Tagesstruktur, gem. KV Landschaftsarchitekt
D 463 Oberbau gl 1               181'400          181'400          196'095                 -                  -                  196'095          
D 464 Entwässerung gl 1               14'500             14'500             15'675                   -                  -                  15'675             
D 465 Werkleitungen und Kanalisationen gl 1               9'300               9'300               10'055                   -                  -                  10'055             

47 Kunstbauten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

48 Untertagbauten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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490
4 UMGEBUNG

A B D
49 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

490 HONORARE GESAMT -            -                 -            -            -            

491 Architekt
. in BKP 291 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

492 Bauingenieur
. in BKP 292 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

493 Elektroingenieur
. in BKP 293 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

494 HLKK-Ingenieur
. in BKP 294 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

495 Sanitäringenieur
. in BKP 295 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

496 Landschaftsarchitekt
. in BKP 296 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

497 Spezialisten 1
. in BKP 297 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

498 Spezialisten 2
. in BKP 298 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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500
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
50 WETTBEWERBSKOSTEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

500 WETTBEWERBSKOSTEN -            -                 -            -            -            

501 Architekturwettbewerbe
. gemäss Angaben Bauherrenvertreter
  > nicht eingerechnet

gl 1               336'119          

A . Primarschule GF 1'250        175                 
B . Tagesstruktur GF 672           175                 

502 Ingenieurwettbewerbe
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

503 Wettbewerbe für Umgebungsgestaltung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

504 Wettbewerbe für künstlerische Gestaltung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                  -                  -                  

505 Städtebaulicher Wettbewerb
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

506 Innenarchitekturwettbewerb
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

507 Planerwahl
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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SEG_ERWEITERUNG SCHULANLAGE EICHHÖLZLI, GLATTFELDEN

510
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
51 BEWILLIGUNGEN, GEBÜHREN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        218                 288                 0                      

510 BEWILLIGUNGEN, GEBÜHREN GESAMT 431'900     466'900          272'500     193'300     1'100         

511 Bewilligungen, Baugesuch
. Bewilligung, Baukontrollen mind. 3000.- und Zuschläge

A . Primarschule gl 1               6'450               6'450               6'975                     6'975               -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               6'450               6'450               6'975                     -                  6'975               -                  
D . Umgebung gl 1               1'000               1'000               1'085                     -                  -                  1'085               

. Baugespann
A . Primarschule GF 1'250        2                      2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

. Diverses
A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  
D . Umgebung GF -            -                  -                  

512 Anschlussgebühren
. Anschlussgebühren Kanalisation (1.5% GBV-Summe)

A . Primarschule % 1.5% 6'517'373        97'761             105'680                 105'680          -                  -                  
B . Tagesstruktur % 1.5% 3'978'316        59'675             64'510                   -                  64'510             -                  
D . Umgebung % 1.5% -                  -                  -                         -                  -                  -                  

. Anschlussgebühren (Bezug Stromstärke x 175.-)
A . Primarschule (Anschluss an Bestand) A -            175                 -                  -                         -                  -                  -                  
B . Tagesstruktur A 125           175                 21'875             23'650                   -                  23'650             -                  

. Anschlussgebühren Wasser (2% GBV- Summe)
A . Primarschule % 2.0% 6'517'373        130'347          140'910                 140'910          -                  -                  
B . Tagesstruktur % 2.0% 3'978'316        79'566             86'015                   -                  86'015             -                  

. TV-Anschlussgebühren Fr. 2500.- pro Liegenschaft
A . Primarschule gl 1               2'500               2'500               2'705                     2'705               -                  -                  
B . Tagesstruktur gl 1               2'500               2'500               2'705                     -                  2'705               -                  

. Anschlussgebühren weitere
A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  
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520
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
52 MUSTER, MODELLE, VERVIELFÄLTIGUNGEN, DOKUMENTATION EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      50                   54                   3                      

520 MUSTER, MODELLE, VERVIELFÄLTIGUNGEN, DOKUMENTATION GESAMT 101'000     109'200          62'400       36'300       10'600       

521 Muster, Materialprüfungen
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        8                      9'999               10'810                   10'810             -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           8                      5'372               5'810                     -                  5'810               -                  

522 Modelle
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

523 Fotos
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

524 Vervielfältigungen, Plankopien
. %-Anteil der Honorare % 3.5%

A > BKP 29 % 3.5% 1'254'579        43'910             47'470                   47'470             -                  -                  
B > BKP 29 % 3.5% 746'901          26'142             28'260                   -                  28'260             -                  
D > BKP 29 % 3.5% 279'001          9'765               10'560                   -                  -                  10'560             

525 Dokumentation
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

526 Visualisierungen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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530
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
53 VERSICHERUNGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      13                   13                   -                  

530 VERSICHERUNGEN GESAMT 23'100       25'000            16'300       8'800         -            

531 Bauzeitversicherungen
. Bauzeitversicherung

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

532 Spezialversicherungen
. Bauherrenhaftpflicht, Bauwesenversicherung

A . Primarschule GF 1'250        7                      8'750               9'460                     9'460               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           7                      4'701               5'085                     -                  5'085               -                  

533 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

534 Schadenvergütung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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540
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
54 FINANZIERUNG AB BAUBEGINN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

540 FINANZIERUNG AB BAUBEGINN GESAMT -            -                 -            -            -            

541 Errichten von Hypotheken auf Liegenschaften
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

542 Baukreditzinsen, Bankspesen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

544 Baurechtszinsen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

545 Eigenkapitalzinsen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

546 Liegenschaftssteuer während der Bauzeit
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

547 Mietzinsausfall
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

548 Mieterentschädigung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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550
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
55 BAUHERRENLEISTUNGEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

550 BAUHERRENLEISTUNGEN GESAMT -            -                 -            -            -            

551 Honorar für Baubegleitung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

552 Honorar für Bauherrenvertretung
. gemäss Angaben Bauherrenvertreter
  > nicht eingerechnet

gl 1               221'773          

A . Primarschule GF 1'250        115                 
B . Tagesstruktur GF 672           115                 
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560
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
56 UEBRIGE BAUNEBENKOSTEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      17                   17                   -                  

560 UEBRIGE BAUNEBENKOSTEN GESAMT 30'800       33'300            21'700       11'700       -            

561 Bewachung durch Dritte
. Budget für externe Überwachung, mit Einbezug des Hauswarts

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

562 Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

563 Miete von fremdem Grund
. Budget, Wiese bei Tagesstruktur

A . Primarschule GF 1'250        3                      3'750               4'055                     4'055               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           3                      2'015               2'180                     -                  2'180               -                  

564 Gutachten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

565 Reisespesen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  

567 Anwaltskosten, Gerichtskosten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

568 Baureklame, Inserate
. Budget

A . Primarschule GF 1'250        5                      6'250               6'760                     6'760               -                  -                  
B . Tagesstruktur GF 672           5                      3'358               3'630                     -                  3'630               -                  
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580
5 BAUNEBENKOSTEN UND ÜBERGANGSKONTEN

A B D
58 UEBERGANGSKONTEN FÜR RÜCKSTELLUNGEN UND RESERVEN EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

580 UEBERGANGSKONTEN FÜR RÜCKSTELLUNGEN UND RESERVEN GESAMT -            -                 -            -            -            

581 Rückstellungen für zu erwartende Kosten
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

582 Reserven für Teuerung
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

583 Reserven für Unvorhergesehenes
. in BKP 6 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

584 Subventionen
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

588 Transporte, Umzug
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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600
6 RESERVE

A B D
60 RESERVE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-100                      242                 262                 13                   

600 RESERVEN FÜR UNVORHERGESEHENES 480'700     519'600          302'100     175'800     41'800       

600 Reserven für Unvorhergesehenes
. Primarschule

A . BKP 1 Vorbereitungsarbeiten (exkl. 19) % 5.0% 200'000          10'000             10'810                   10'810             -                  -                  
A . BKP 2 Gebäude (exkl. 29) % 5.0% 4'670'305        233'515          252'430                 252'430          -                  -                  
A . BKP 3 Betriebseinrichtungen (exkl. 39) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
A . BKP 4 Umgebung (exkl. 49) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
A . BKP 5 Baunebenkosten % 5.0% 344'958          17'248             18'645                   18'645             -                  -                  
A . BKP 9 Ausstattung (exkl. 99) % 5.0% 373'451          18'673             20'185                   20'185             -                  -                  

. Tagesstruktur
B . BKP 1 Vorbereitungsarbeiten (exkl. 19) % 5.0% 86'031             4'302               4'650                     -                  4'650               -                  
B . BKP 2 Gebäude (exkl. 29) % 5.0% 2'760'592        138'030          149'210                 -                  149'210          -                  
B . BKP 3 Betriebseinrichtungen (exkl. 39) % 5.0% 109'158          5'458               5'900                     -                  5'900               -                  
B . BKP 4 Umgebung (exkl. 49) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
B . BKP 5 Baunebenkosten % 5.0% 231'360          11'568             12'505                   -                  12'505             -                  
B . BKP 9 Ausstattung (exkl. 99) % 5.0% 64'200             3'210               3'470                     -                  3'470               -                  

. Umgebung
D . BKP 1 Vorbereitungsarbeiten (exkl. 19) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . BKP 2 Gebäude (exkl. 29) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . BKP 3 Betriebseinrichtungen (exkl. 39) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
D . BKP 4 Umgebung (exkl. 49) % 5.0% 761'425          38'071             41'155                   -                  -                  41'155             
D . BKP 5 Baunebenkosten % 5.0% 10'823             541                 585                        -                  -                  585                 
D . BKP 9 Ausstattung (exkl. 99) % 5.0% -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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900
9 AUSSTATTUNG

A B D
90 AUSTATTUNG EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

9'100                     323                 103                 -                  

900 AUSSTATTUNG GESAMT 446'100     482'200          403'700     69'400       -            

90 Möbel
A . Primarschule, gem. Angabe Nutzer gl 1               373'451          373'451          403'700                 403'700          -                  -                  

Tisch 0.65x0.65 st 30             800                 
Tisch 0.65x1.30 st 60             900                 
Lehrerpult st 10             1'200               
Lehrerstuhl st 10             900                 
Stühle st 190           250                 
Rollkorpus neben Pult st 10             500                 
Rollkorpus unter Fenstersims st 64             350                 
Boomboxen/Musikanlage st 10             150                 
Hocker st 76             100                 
Whiteboard st 7               20'000             
Screens mit Wandtafel st 4               8'000               
runde Tische st 15             500                 
Tisch 0.70x 1.40 st 18             400                 
Stühle st 70             150                 
Regal st 2               1'000               
Musikanlage st 1               3'000               
Diverses gl 1               10'000             
Kaffeemaschine gl 1               7'000               
Geschirr Lehrerzimmer gl 1               1'500               

B . Tagesstruktur, gem. Angabe Nutzer gl 1               64'200             64'200             69'400                   -                  69'400             -                  
runde Tische St 13             500                 
Tisch 0.7x 1.40 St 8               400                 
Stühle St 60             150                 
Pult St 1               900                 
Stuhl St 1               300                 
Matten St 12             500                 
Sitzmöbel lang St 3               3'000               
Sitzmöbel konkav St 3               5'000               
Div. Küchenausstattung (Teller, Schöpflöffel, etc.) St 1               4'000               
Servierwagen St 5               1'000               
Kaffeemaschine St 1               500                 
Diverses gl 1               10'000             
Kühlschrank (in BKP 358 enthalten)
Tiefkühler (in BKP 358 enthalten)
Gestell (in Pos. unten enthalten)

. Schränke Lagerraum (Küche) m1 4               2'000               8'400               9'080                     -                  -                  -                  

91 Beleuchtungskörper
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  

92 Textilien -                         -                  -                  
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  

93 Geräte, Apparate
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  

94 Kleininventar
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  

98 Künstlerischer Schmuck
. nicht eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  
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990
9 AUSSTATTUNG

A B D
99 HONORARE EH M EHP Total Total Primarschule Tagesstruktur Umgebung

exkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt.

-                        -                  -                  -                  

990 HONORARE GESAMT -            -                 -            -            -            

991 Architekt
. in BKP 291 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

992 Bauingenieur
. in BKP 292 enthalten gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

993 Elektroingenieur
. in BKP 293 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

994 HLKK-Ingenieur
. in BKP 294 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

995 Sanitäringenieur
. in BKP 295 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

996 Landschaftsarchitekt
. in BKP 296 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

997 Spezialisten 1
. in BKP 297 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  

998 Spezialisten 2
. in BKP 298 eingerechnet gl 1               -                  -                  -                         -                  -                  -                  
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