OptiCasa AG

BAUMANAGEMENT

ENTWURF Kostenvoranschlag 2.0G opti. (Genauigkeit +/- 15%)

Bauvorhaben Neubau Notwohnungen Glattfelden Datum 24.07.2026
Projekt 2024.026.027
Bauherrschaft Gemeinde Glattfelden
Glattfelden
8192 Glattfelden
Architekt/Bauleitung  OptiCasa AG Tel. 044 879 14 30
Baumanagement
Lattenstrasse 6a
8185 Winkel
KAG Bezeichnung / Objekt Total
Gesamttotal 6'300'000.00
0 Grundstiick 680'000.00
01 Grundstuck- bzw. Baurechterwerb 680'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten 61'000.00
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 5'000.00
11 R&umungen, Terrainvorbereitungen 6'000.00
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 16'000.00
15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 26'000.00
16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 8'000.00
17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 0.00
19 Honorare 0.00
2 Gebdude 5'091'000.00
20 Baugrube 223'000.00
21 Rohbau 1 1'785'000.00
22 Rohbau 2 366'000.00
23 Elektroanlagen 433'000.00
24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen 233'000.00
25 Sanitaranlagen 524'000.00
27 Ausbau 1 417'000.00
28 Ausbau 2 509'000.00
29 Honorare 601'000.00
3 Betriebseinrichtungen 0.00
4 Umgebung 181'000.00
42 Gartenanlagen 181'000.00
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 287'000.00
51 Bewilligungen, Gebuhren 239'000.00
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 28'000.00
53 Versicherungen 11'000.00
56 Uebrige Baunebenkosten 9'000.00
6 Reserve 0.00
60 Unvorhergesehenes / Reserven Projekt 0.00
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Prazisierungen:

BKP 018 Kosten fiir Entsorgung des belasteten Oberboden in BKP 201 eingerechnet
BKP 031 Keine Abfindung flir Pachter eingerechnet

BKP 171 Keine Pfahl- oder Bodenverbesserungsarbeiten eingerechnet

BKP 196.1 Geologischer Bericht liegt bereits vor

BKP 223 Kein Blitzschutz eingerechnet

BKP 228.2 Keine Sonnenstoren (Markisen) eingerechnet

BKP 236 Keine Videouberwachung eingerechnet

BKP 244 Keine Kontrollierte Wohnungsluftung eingerechnet, Nur Abluft von 2 WC's
BKP 3 Keine Betriebseinrichtungen eingerechnet

BKP 422 Kein Zaun eingerechnet

BKP 511 Keine Reserve fir Einsprachen eingerechnet

BKP 6 Keine Reserven fir Projekt eingerechnet

Plangrundlagen:

- Plan Nr.: 100, Situationsplan vom 22.07.2026

- Plan Nr.: 120, Erdgeschoss vom 22.07.2026

- Plan Nr.: 121, Umgebung vom 22.07.2026

- Plan Nr.: 130, 1. Obergeschoss vom 22.07.2026

- Plan Nr.: 140, 2. Obergeschoss vom 22.07.2026

- Plan Nr.: 170, Ansichten und Schnitte vom 22.07.2026
- Plan Nr.: 180, Visualisierungen vom 22.07.2026

Alle Preise inkl. 8,1% Mehrwertsteuer.

Ort, Datum .....oooviiii e, Architekt/Bauleitung — ........ccocciiiiininnnn.



